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1. KONU- KAPSAM- TARAFLAR:
1.1.Konu:

Eregli Seker Fabrikas1 sahasina “Kire¢ Ocag ve Kireg Dairesi Insaat Isleri” isi kapsaminda ekli
projeler, teknik sartname ve poz tariflerine uygun olarak belirtilen tiim islerin verilen siirede
tamamlanarak teslimi isin konusunu teskil etmektedir.

1.2.Kapsam:
Idarece hazirlanmis projelerine uygunlugu ve bu sartname hiikiimlerini dikkate alarak
uygulanmasi isin kapsamidir.

1.3.Taraflarin Tanim
Bu sartnamede; Idare, isletme, alici, isin sahibi: T.S.F.A.S. Eregli Seker Fabrikasi
Miidiirliigiidiir. Istekli, teklif sahibi: sartnamede tanimlanan isi yapmak iizere, ihaleye katilarak
teklif veren firma, firmalar, olarak anilacaktir.
Yiiklenici firma: ihale siirecine katilarak ihaleyi alan firmayi, firmalar, olarak anilacaktir.

1.4.Sartname Aciklamalari:
Eregli Seker Fabrikasi sahasinda yapilacak “Kire¢ Ocagi ve Kire¢ Dairesi Insaat Isleri” isi
Anahtar teslimi gotiirii bedel esasina gore yaptirilacaktir. Istekli, ingaat mahallini inceleyerek,
proje ve sartnamelerle karsilastirma yapacak, islerle ilgili mevcut sartlar ve engeller konusunda
bilgi sahibi olacaktir. Is anahtar teslimi esasina gdre yapilacagindan yiiklenici isin biitiin
kisimlarinin iyi islenmesi ve birinci smif bir ingaat yapilmasi sartlarini biitiin detaylariyla
karsilamak zorundadir. “Kire¢ Oca@ ve Kire¢ Dairesi Insaat Isleri” isine ait imalatlar,
sozlesmeye, onayli projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlar ile mahal
listesine bagl olarak yiiriitiilecektir. ihale dokiimanlarina dahil proje ve sartnamelerin tam ve
eksiksiz oldugu higbir sekilde kabul edilmemeli, ancak, genel prensip ve elde edilmek istenilen
amacin tanimi olarak yorumlanmalidir. Yiiklenici, sézlesmenin imzalanmasini miiteakiben 3
giin icerisinde, sozlesmenin eki olan proje, sartname, is tanimi1 ve mahal listelerinin yapidaki
mevcut duruma uygunlugunu, ingaata baslamadan once kontrol etmekle yiikiimliidiir. Tespit
edilen uyumsuzluklar yazili olarak Idareye bildirilecektir. Yukarida belirtilen kontrol
islemlerinin yapilmamasindan veya eksik yapilmasindan dogacak tiim zarar ziyandan Yiiklenici
sorumludur. Uyumsuzluklarin giderilmesine yonelik projelerin hazirlanmasinin gerekliligi
ve/veya bu nedenle yapilmasi zaruret olan yeni imalatlar ile imalat artiglarinin olusmasi
herhangi bir sekilde Yiiklenicinin fiyat farki ve/veya siire uzatimi talebine mesnet teskil edemez.
Teklif alma sartnamesi ekinde verilen proje, kroki ve dokiimanlar yalnizca teklif sahibini
bilgilendirmek amaciyla verilmis olup, ihaleyi kazanan yiiklenici sozlesme kapsaminda
yapilacak biitiin isleri teklif vermeden 6nce mahallinde komple olarak tetkik etmis ve yapilacak
islere vakif olmus kabul edilecektir. Istekliler tekliflerini vermeden dnce taahhiit konusu is i¢in
gereken imalat miktarlarini is yerinde gorerek tespit edeceklerdir. Isyerinin gériilmesi, teklif
hazirlamak ve taahhiide girmek i¢in gerekli olabilecek tiim bilgileri temin sorumlulugu istekliye
aittir. Yiiklenici projelerde tespit ettigi aksakliklar1 idareye bildirmek zorundadir. Projelerin
diizeltilmesinden dolay1 yeni bir imalat yapilmasi s6z konusu oldugunda yapilacak yeni imalat
icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Yiiklenici firma teklifini hazirlarken bu hususu goz
oniinde bulundurmus sayilacaktir. Daha sonra yapilacak itiraz ve istekler kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Bu teknik sartname, Yiiklenici ile Eregli Seker Fabrikasi arasinda
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imzalanacak s6zlesmenin ayrilmaz parcasi ve tamamlayici bir belge niteligindedir.

2. MEVZUAT:
Bu sartname 4734 say1li Kamu Thale Kanunu, 4735 sayili Kamu Ihaleleri S6zlesme Kanunu ve
ilgili diger mevzuatlarin hiikiimlerine uygun olarak hazirlanarak onaylanmistir. Yiiklenici, 4734
ve 4735 sayili kanunlar ve bunlara bagl olarak Resmi Gazetede yayinlanan yonetmeliklere de
uymaya yiikiimliidiir.

3. IMALAT ILE ILGILI OZEL HUSUSLAR:

3.1 KAZI, DOLGU, BETON, KALIP VE DEMIR ISLERI
Ekli projelere uygun olarak gerekli ve dlgiilerde mevcut beton kirimi ve hafriyat yapilacaktir.
Kazi esnasinda gerekli sevler verilecek, kayma tehlikesi olan yerlerde iksa sistemleri
diizenlenecektir. Kazi esnasinda idare ile koordineli bir sekilde calisma yapilacak mevcutta
bulunan alt yap1 tesislerine zarar verilmeyecektir. Kirim ve hafriyat sonucu ¢ikan malzemeler
idare tarafindan gosterilen atik sahasina dokiilecektir.
Temel altina hafriyattan ¢ikan malzeme dolgu olarak kullanilmayacaktir. Temel altina 30 cm
lik iki tabaka halinde igerisinde %10 dan fazla kil icermeyen cakil serilecektir. Sikisma
oraninin %95 oraninda saglamasi gerekmektedir. Sikistirllma orani i¢in gerekli deneyler
yapilarak sartlarin saglanip saglanmadigi kontrol edilecektir.
C30 beton imalatlar1 6ncesi tiim yapilar i¢in C12/15 basing dayaniminda grobeton dokiilecektir.
Ekli projelere uygun olarak gerekli ¢ap ve uzunlukta demir imalati sonrasinda projelere uygun
olarak C30/37 dayanimli beton dokiilecektir.
Ekli projelere uygun ebat ve cinste nerviirlii hasir ¢elik kullanilacaktir.
Ekli projelerde uygun ebat ve cinslerde betonarme kalibi i¢in 1mm kalinliginda tasiyici
galvanizli sac kullanilacaktir. Kalip cinsi ile ilgili agiklama olmayan kisimlar i¢in plywood ile
kalip imalat1 yapilacaktir.
Projesinde verilen imalatlara goére hazir beton imalatlar1 yapilacaktir. Hazir beton imalatlari
kotunda ve terazisinde olacak sekilde yapilacaktir. Beton araliksiz dokiilecek vibrator ile
sikistirtlarak sikiligi temin edilecektir. Vibratorle sikistirmada, betonun homojenliginin
bozulmamasina dikkat edilecek Beton hazir beton santiyesinde hazirlanip, insaatin bulundugu
santiyeye geciktirilmeden 6zel hazir beton mikserleri ile getirilecektir.
Projesinde verilen dayanimlarda hazir beton Imalatlari yapilacaktir. Dokiilen hazir betonlardan
TS EN 206 ve TS 13515 2021 standartlarina uygun olarak beton numunesi aldirilacak ve
dayanim testlerine tabi tutulacaktir. Numune alinmasi ve test yaptirilmasi sorumlulugu
yiiklenici firmada olup bedeli yiiklenici firma tarafindan 6denecektir. Dokiilen betonlar soguk
ve sicaktan korunacak gerekli dnlemler alinacaktir. Beton imalatlarin kiirlenmesine dikkat
edilecek gerekli sulama islemleri, mutlak suretle yapilacaktir. Beton yiikleri en fazla 45 dakika
icinde yerine yerlestirilmelidir aksi takdirde beton iade edilmelidir. Kalip imalatlar1 i¢in
plywood kalip kullanilacaktir. Kalip imalatlarina baslanmadan 6nce gerekli aplikasyonlar ve
kot okumalar1 yapilacak ve proje notlarina mutlak siiratle uyulacaktir. Betonarme imalatlarinda
kalip ve takviye elemanlari, biitiin yiikleri sehim yapmadan ve kirilmadan tasiyabilecek
saglamlikta ve ebatta olacaktir Kalip imalatlarinda gerekli takviye ve siklastirma yapilacak
kaliplarin agilmamasina ve sismemesine 6zen gosterilecektir. Beton dokiimiinden once tiim
kalip imalatlarinin igleri su veya hava ile temizlenecek kalip i¢lerinde herhangi bir yabanci
madde kalmasi onlenecektir. Betonarme tatbikat projesi esastir. Projedeki 6l¢ii ve kotlara
mutlaka uyulacaktir Kaliplarda paspay1 kullanilacaktir. Paspayi igin bu igleme ait 6zel olarak




Dokiiman No: INS 2026/4

Kire¢ Ocagi ve Kire¢ Dairesi Tanh: 06.05.2026
ingaat isleriTeknik Sartnamesi Sayfa No:
T.S.F.A.S. Revizyon No:
EREGLi SEKER 3/9

FABRIKASI

uretilmis paspaylari kullanilacaktir. Kaliplar, beton gerekli mukavemeti kazanmadan
sokiilmeyecektir Projesinde verilen ¢ap ve adetlerde nerviirlii betonarme demiri verilen notlara
uyularak yapilacaktir. Tiim demirler imalat ¢izimlerine uygun olarak kesilecek ve biikiilecektir.
Betonarme demirleri, projede gosterilen yerlerine ve gosterildigi sekilde titizlikle
yerlestirilecek beton dokiimii ve betonun prizi sirasinda yerinden oynamayacak sekilde iyice
baglanmis olacaktir. Yerine konulacak olan demirler kirden, pastan,boya,yag vb yabanci
maddelerden temizlenmis olacaktir. Demir donatilar yerlerine yerlestirildikten ve baglandiktan
sonra Kontrol birimi tarafindan muayene ve kabul edilecek ancak bundan sonra beton
dokiimiine baglanacaktir. Pasli demir kullanilmayacaktir. Santiyeye gelen demirlerden numune
aliarak gerekli dayanim testleri yaptirilacaktir test bedeli yiikleniciye aittir. Gerekli dayanimi
saglamayan betonarme demirleri derhal santiyeden uzaklastirilacak ve imalata girmeyecektir.
Celik konstriiksiyon yapinin imalati ve montaji “Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim
Esaslarma Dair Yonetmelige uygun olarak yapilacaktir. Yiiklenici firma Imalat biinyesine
girecek borularin ve profillerin, her tiirlii lama, sac levha ve benzeri malzemelerin imalat
sertifikalarin1 IDARE’ye teslim edecektir. Uygulama projelerinde verilen biitiin celik isleri
yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Imalata girecek her tiirlii profilin kesilip diizeltilmesi tasdikli
ve detay resimlerine DIN, TS standartlar1 ve ekli sartnamelerdeki tariflere uygun olarak imal
edilmesi, ayrica ek levhalarinin kesilmesi, kenarlarmin diizeltilmesi, gerekli deliklerin ve
kaynak agizlarinin agilmasi, kaynaktan dolayr meydana gelebilecek sekil degisikliklerine mani
olmak ve ekli sartnamelere uygun olarak yapabilmek icin her tiirlii Onlemin alinmasi,
malzemelerin imalat yerine, oradan montaj yerine tasinmasi, sozlesme ve eklerine uygun olarak
yapilan ve montaj yerine getirilen konstriiksiyonlarin kaldirilarak tesbiti, gerekli baglantilarinin
yapilmasi, gerekiyorsa yardimci malzemelerde kullanarak ilgili normlardaki tolerans i¢inde
sistemin projesindeki akslara, 6l¢iilere ve diizlemlere, agilara ve egimlere getirilmesi, imalatin
kaynak veya bulonlarla birbirine baglanmasi, her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, ylikleme ve
bosaltmalar yiiklenici firmanmn sorumlulugundadir. Celik konstrilksiyon imalatlarda ek
yapilmayacak imalatlar eksiz olarak yapilacaktir. Yiiklenici isin kalitesi acisinda yeterli sayida
teknik personeli imalat yerinde ve santiyede isin siiresi boyunca istthdam edecektir.
Standartlara uygun olmayan malzeme kullanilmayacaktir. Uygunsuzlugu Isveren temsilcisi
tarafindan belirlenen malzemeler yiiklenici tarafindan degistirilecektir. Celik konstriiksiyon
montaji projede belirtildigi sekilde standartlara uygun olarak yapilacaktir. Kaynakl
birlesimlerde ¢entik, ciiruf, krater, ¢atlak, gézenek ve bosluk bulunmamalidir. Kesikli ve tam
niifuz etmemis kaynak kullanilmayacaktir. Belirtilmeyen kaynak kalinliklar1 0,7x tmin
olacaktir. Celik imalatlari montajdan dnce her tiirlii kir, pas ve yagdan arindirilacaktir. Bulonlu
birlesimlerde bulon delikleri muntazam olarak agilacak ve projesinden genis delikler
acilmayacak a¢ilmis olan levhalar kullanilmayacaktir. Celik profil ve levhalarda salama (kesme
ve patlatma) kullanilmayacaktir. Celik kolonlarin mevcut beton birlesimlerinde , mevcut beton
yiizeyi traglanarak temizlenecek ve grout harci ile tamiratlar1 yapilacaktir. Taban plakasi ,
ankraj plakasi terazisinde ve kotunda olacak bosluklar plaka alt yiizeyine kadar grout harci ile
doldurulacaktir. Celik yap1 elemanlar1 projeye uygun olarak kesilecek, projeye gore teskil
edilerek, puntolanacak, kaynak planina gore kaynak yapilacak ve kalite kontrolii yapilmis
olacaktir. Celik konstriikksiyon’nun boya islemi Celik tasiyict elemanlarin temizlenmis
ylizeylerine 2 kat antipas boya, 2 kat yagh boya pozuna uygun olarak yapilacaktir
3.1.CELIK KONSTRUKSIYON IMALAT VE MONTAJI iLE iLGILi GENEL
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Celik yap1, detayli projesine uygun olarak imal ve monte edilecektir. Yiiklenici, projede
ongoriilen biitiin ¢elik yap1 elemanlarinin 6lgiilerinin  dogrulugundan, bu elemanlarin
aralarindaki baglantidan, montaj isleri teknoloji ile tespit edilen taleplerin yerine
getirilmesinden sorumludur. Projede degisiklige, kural olarak izin verilmez. Zorunlu
durumlarda, projeyi yapanmn yazili onayr alnacaktir. Imalati yapan kurulus, projede
ongoriilmeyen biitiin atdlye ve montaj baglantilarinin mukavemetinden sorumludur. Celik
yapinin imalat ve montaji, gelismis teknik ve mekanize yontemlerle, sevk elemanlari toplanarak
ve montajda toplanmasina olanak saglayacak sekilde yapilacaktir.

Imalat ve montajin asagida belirtilen asamalarinda kontrol yapilacaktir.

* Detaylarin imalati

* Yapi1 elemanlarinda ve konstriiksiyonda kaynaklama ve bulon takma islemleri

* Genel veya kontrol montaj1

* Yiizeylerin astar 6ncesi hazirligi, astarlama ve boyama islemleri

« ISVEREN" ce istenmesi durumunda, konstriiksiyonun test edilmesi.

Kontroller sirasinda tespit edilen biitiin hususlar, bir tutanak defterine islenecektir.

Celik yapinin imalat ve montajinda, projeye uygun olarak kullanilan malzemenin kalitesi, ilgili
standart ve teknik sartlarda belirtilen 6zelligi tasiyacak ve fabrika belge veya sertifikasina haiz
olacaktir. Bu saglanamiyorsa, ¢elik elemanin montajina izin verilmez. Celik malzeme kapali
yerlerde stabil olarak istif edilecektir. Nakliye isleri yapilirken, kalict deformasyonlar ve
ezilmelerin  olugmalarmi engelleyecek onlemler YUKLENICI tarafindan almacaktir.
Kolonlarin oturtulacag: temel iistii mesnet plakasi kotu, 6ngoriilmiis kottan en ¢cok + 1,5 mm
farkl1 olabilir. Ankraj bulonlarinin disleri, montaj oncesi ve sirasinda korozyon ve hasardan
korunmus olacaktir. Montaj oncesi, ¢elik yap1 elemanlari, poz numaralarina ve montajda
izlenecek siraya gore ayrilmis olacak, camur ve pastan arindirilacak, montaj tertibatlari
takilacak, aks ve agirlik merkezleri isaretlenecek, sapan yerleri belirtilecektir. Atdlye-santiye
arast ulasim, bindirme ve indirme islemleri ve santiyede istifleme, koruyucu astar boyayi
zedelemeyecek sekilde yapilacaktir. Yapi elemanlarinin ulagim araglarindan atilmasi yasaktir.
Celik yap1 elemanlarinin, ulagim araglarinda ve diger istifleme islemlerinde:

kirigler dikey konumda korunacak,

Toprakla temas 6nlenecek,

Elemanlarin iizerinde su kalmasina izin verilmeyecek,

Cok sirali 1stiflerde yatay ve diisey ahsap takozlar kullanilacaktir.

Hasarl ¢elik yap1 elemanlar1 yenisi ile degistirilecektir.

Celik yap1 elemanlarinin yiizey temizligi, montajdan hemen 6nce kontrol edilmis olacaktir.
Zedelenmis koruyucu astar boya, zedelendigi yerlerde yenilenecektir. Biikiilebilen (fleksibl)
celik yap1 elemanlarin kaldirilmasi, kalici sekil degistirmeleri onleyecek 6zel tertibatlarla
yapilacaktir. Yerine konan ¢elik yapi elemani, montaj vinci kancasindan ayrilmadan o6nce,
projede 6ngoriilen bulon, gecici punto kaynagi, kararlilik baglar1 ve benzerleri ile giivenli bir
sekilde baglandig1 kontrol edilecektir. Montajda stkma sapan vurmak yasaktir. Ankraj bulonlari
dahil, biitiin bulonlarin bas ve somunlari, ¢elik yap1 elemanlar1 veya rondela diizlemlerine sikica
temas edecektir. Sabit bulonlarin bas altina en ¢ok bir, somun altina en ¢ok iki rondela
konulabilir. Egimli diizlemlere oturma durumunda, egik rondelalar kullanilacaktir. Bulonun
disli kismi1 olagan siirtlinmesiz ve dngermesiz bulonlarda birlesimin diginda kalacak, ayarlama
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rondelalarla saglanacaktir. Her bulonda, somun tarafinda, somundan sonra en az bir tam dis
kalacaktir. Montaj tamamlanmadan bulonlar sonuna kadar sikilmayacaktir.

3.2.KORKULUK YAPILMASI ,TAM GECME PETEK PLATFORM IZGARA

YAPILMASI
Ekli projelere uygun olarak uygun ebat ve cinslerde ¢elik kullanilarak imalat yapilacaktir. Tim
demir ve ¢elik yiizeyler iki kat antipas iki kat sentetik esasli parlak boya ile boyanacaktir.
Kanallar, lavor ve rogar icin ekli projede belirtilen ebat ve cinste profil demir imalat1 sonrasi
izerlerine 3X30 mm ve 3X15 mm lamalardan olusan 33X33 mm goz aralikli galvanizli tam
gecme petek platform 1zgara temin edilerek montaji yapilacaktir.imalat asamasinda
kullamilacak her tiirlii malzeme icin idare onaymdan sonra imalata baslanacaktir. Idarenin onay1
alinmadan yapilan imalatlar i¢in yiiklenici uygun bulunmayan malzemeyi bedelsiz olarak igyeri
disina ¢ikarmaya, uygun olmayan imalat1 sokerek bedelsiz olarak yenisini yapmaya mecburdur.
Uygulama projelerinde belirtilen korkuluk yapilacak kisim igin tip korkuluk detayina uygun
korkuluk yapilacaktir. Korkuluklar 2 kat antipas 2 kat yagli boya ile boyanacaktir.
4. IMALAT iLE ILGILi GENEL HUSUSLAR:

“Kire¢ Ocag1 ve Kire¢ Dairesi Ingaat Isleri” kapsaminda bulunan islere ait projeler Mahal
Listesi, genel icmal , birim fiyat poz tarifleri ve sartname ekindedir. Imalatlar projelere,
proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bagli olarak
yiiriitiilecektir. Imalatlar projede ve teknik sartnamede belirtilen notlara uyularak
yapilacaktir. Biitiin imalatlar dosya ekinde verilen poz tariflerine gore yapilacaktir. Insaat
esnasinda kazi, yikim ve sokiimden c¢ikan malzemeler idarenin gosterecegi dokiim yerine
bosaltilacaktir. DSkiim yerinin diizeltilmesi yapilacaktir. Is bitiminde sahada kalacak her tiirlii
atik (imalat artiklar vs.) yiiklenici tarafindan vasitalara yiiklenecek, vasita ile fabrikanin atik
yerine gotiiriilecek ve atik yerinde bosaltilip icabinda serilecektir. Idareden izin alma ve
atiklarin atilmasi i¢in yapilacak her tiirlii harcama teklif fiyatina dahildir. Projede ve sartnamede
belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren isler
Idarenin 6ngdrecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. ingaatta hatali imalat
yapilmis ise kirdirilip veya degistirilip projesine ve sartnamesine uygun olarak yapilacaktir.
Bunun igin ayrica ddeme yapilmayacaktir. Insaatlarin yapimi esnasinda kaldirilan, bozulan
veya hasar goren yol, altyapi, kaplamali alan, yesil alanlar vb. alanlar 6nceki haline
getirilecek sekilde onarilacaktir. Onarim yapilirken tahribata ugrayan idareye ait tasinir ve
tasinmaz mallar eski hallerine getirilecek eger getirilemiyorsa yenisi yiiklenici firma tarafindan
temin edilecek ve idareye teslim edilecektir. S6z konusu is kapsaminda kullanilacak her tiirli
malzemenin santiye yerine getirilmesi ile yapilmasi gereken diger tiim nakliyeler, yatay ve
diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, montaj, demontaj, iscilik ve Idare tarafindan istenilen
yere istif igleri yiiklenici tarafindan karsilanacak, ayrica yiikleniciye bir nakliye bedeli
odenmeyecektir. Yiikleniciye verilen proje ve detaylar iizerindeki tiim 6lctiler yerinde kontrol
edilecektir. Isin kapsami hari¢ uygulamada karsilasilabilecek detay farkliliklari nedeniyle
idareden higbir ilave talepte bulunulmaksizin varsa biitiin eksiklik ve farkliliklar fen ve sanat
kurallarina uygun olarak giderilecek ve isin tamamlanmasi saglanacaktir. Thale konusu islerin
yerine getirilmesinde kullanilacak her tiirlii is giiciiniin temini ile ig giliclinlin can ve mal
emniyetinin saglanmasi yiiklenicinin uhdesinde ve bunlar i¢in yapilacak ddemeler teklif
fiyatina dahildir. Idare tarafindan kalitesi uygun bulunmayan malzeme ile Miiteahhit tarafindan
yapilmis olan herhangi bir imalatin tiim masraflar1 Miiteahhit’e ait olmak kaydi ile derhal
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ingattan uzaklastirmakla sorumludur. Miiteahhit, sézlesmeyi olusturan belgeler ile insaat
belgelerinin degisikliklerini, gonderilen yazigsma ve evraklarin eksiksiz bir takimini is yerinde
(santiyede) bulunduracaktir. Herhangi bir sekil ve nedenle bir talimat, izin, onay ve kararin
verilmesinden soz edildiginde, aksi belirtilmedikge bu gibi iletisimler ve bilgi aligverisleri yazili
sekilde yapilacak ve bunlar sebepsiz olarak geciktirilmeyecek ve alikonulmayacaktir.
Proje uygulama i¢in esastir. Mahal listesi veya teknik sartnamede anilmamis fakat projesinde
belirtilmis olan tiim imalatlar uygulanacak olup, is bu imalatlar ilk sozlesme kapsamina
dahildir. Bu tiir imalatlarin uygulamasi konusunda idare ve proje miiellifi goriisii alinacaktir.
Ihale konusu isin isletmeye alinmasindan sonra uygulama projelerinden dolay: ¢ikabilecek her
tirli aksakliga iliskin sorumluluk yiiklenici firmaya ait olacak ve ortaya g¢ikan aksakliklar
yiiklenici firma tarafindan icretsiz giderilecektir. Yiiklenici, gereken insaat asamalarinin
fotograflarinin ¢ekilmesinden sorumlu olacaktir. Teknik Sartname, proje ve Mahal listesi
birbirinin tamamlayicist durumundadir. Bu nedenle birinde bulunmayan hususlarda digerlerine
uyulmasi zorunludur.

5. MALZEME VE DENEY RAPORLARI:
Kontrolliik¢e istenebilecek her tiirlii deneylerle ilgili masraflar yiikleniciye aittir. Yiiklenici
Kontrolliikge istenen deneylerin Resmi laboratuarlarca yapilmasini saglayacaktir. Masraflar
yiiklenici firma tarafindan karsilamak iizere numuneler akredite olmus bir kurulusa beton
mukavemet deneyleri i¢in gonderilecektir. Yiiklenici firma akredite olmus kurulustan aldig:
beton sonug¢ raporlarini idareye teslim edecektir. Beton Analiz sonug raporlarinin olumsuz
cikmasi halinde imalatin bir kismi veya tamami kirdirilarak yeniden yaptirilacaktir. Bu
durumda yiiklenici firma hicbir hak talebinde bulunamayacaktir.

5.1.Yiiklenicinin Temin Edecegi Makine Ve Ekipmanlar:

Yiiklenici, isin siiresinde ve evsafinda yapilabilmesi igin gerekli olan makine ve ekipmani igin
liizumunda is basinda bulundurmalidir.

6. ISIN SURESI:
Sézlesmenin imzalandig tarihten itibaren 5 ( Bes ) giin i¢inde Yapim Isleri Genel Sartnamesi
hiikiimlerine gére yer teslimi yapilarak ise baslanir. Yiiklenici taahhiidiin tiimiini, igyeri teslim
tarihinden itibaren 45 (Kirkbes ) takvim giinii i¢inde tamamlayarak gegici kabule hazir hale
getirmek zorundadir. Fabrikamizda mesai saatleri disinda calisma olmayacagindan mesai
saatleri disindaki calismalar (hafta sonu, gece vb.) idari izne baghdur.

7. MESLEKIi VE TEKNIiK YETERLIiGE iLiSKiN BELGELER:
Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
1. Is deneyim belgeleri:
Son on bes yil icinde bedel iceren bir s6zlesme kapsaminda taahhiit edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranindan az olmamak {izere ihale konusu is veya benzer islere iligkin is
deneyimini gosteren belgeler,
2. Organizasyon yapist ve personel durumuna iligkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Unvani Mesleki  Ozellikleri:
1 Santiye Sorumlusu Insaat Miih.veya Mimar Deneyimli
Yiiklenici, yukarida adet ve mesleki unvani belirtilen teknik personeli is programina gore is
basinda bulundurmadigi takdirde;
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1 Adet Santiye Sefi (Insaat Miihendisi veya Mimar) 1000 TL/Giin
Ceza miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler ve benzer islere denk sayilacak miihendislik ve
mimarlik boliimleri: Bu ihalede benzer is olarak "Yapim Islerinde Benzer Is Gruplar1 Tebligi"
nde ve bu tebligin eki EK_1: Yapim Islerinde Benzer Is Gruplar1 Listesinde yer alan

(B) III. Grup Isler (Bina Isleri) bakim onarim ve tadilat isleri
Benzer is olarak kabul edilecektir.
Benzer ise denk sayilacak miihendislik veya mimarlik boliimleri:
Benzer Islere Denk Sayilacak Mimarlik Miihendislik Boliimii Ingaat Miih. veya Mimarliktur.
Benzer ise denk sayilacak miihendislik veya mimarlik béliimleri: Insaat Miihendisligi ve
Mimarhk Béliimleridir.
Is Deneyim Belgesi yerine Mezuniyet Belgelerini/Diplomalarin1 sunmak suretiyle ihaleye
girecek olan Miihendis ve Mimarlar i¢in, ihale konusu i veya benzer islere denk sayilacak olan
Miihendislik veya Mimarlik boliimleri: INSAAT MUHENDISI veya MIMARDIR.

8. ODEME:
Is anahtar teslimi gotiirii fiyat olarak yapilacaktir. Bu is icin herhangi bir fiyat fark
verilmeyecektir. Avans verilmeyecektir. Thrazat 6demesi yapilmayacaktir. Hakedis raporlar
Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine gore yapilir. Hakedis raporlar1, Yapim isleri Genel
Sartnamesinde diizenlenen esaslar c¢ercevesinde, kanuni kesintiler de yapilarak diizenlenir.
Hakedislerde uygulamasi yapilmis islerin 6l¢limii idare yetkililerince yapilacaktir. Anlagsmazlik
durumunda ISVEREN tarafindan YUKLENICI’nin isine son verilirse, projeye uygun olarak
uygulamasi yapilmis, gerekli kontrollerden gecirilmis, kabulii onaylanmis imalatin bedeli
Odenir. Uygulamas: siiren fakat tamamlanmamis imalatlara hi¢cbir bedel 6denmez. Diizenlenen
her hakediste yapilan is tutarinin % 3iine karsilik gelen kismi tutulur ve bu tutar, gecici kabul
noksani bulunmayan islerde gecici kabul onay tarihinden sonra, gegici kabul noksani bulunan
islerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasini miiteakip, gegici kabul onay tarihinden sonra
yiikleniciye ddenir. Yiiklenici veya istekli ayrica 4734 ve 4735 sayili kanunlar ve Yapim Isleri
Genel Sartnamesi hiikiimlerine uymak zorundadir.

9. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI:

9.1.Vergi Sigorta ve Bilumum Giderler:
Yiiklenici bu is ile ilgili vergi, sigorta ve bilumum giderleri eksiksiz ve zamaninda
yapmak zorundadir.
9.2.1s Saghg ve Giivenligi:

Yiiklenici isin bagindan itibaren yiiriirliikte bulunan SGK, Is Saghg ve Is Giivenligi ile ilgili
tim mevzuata uymakla miikelleftir. Yiiklenici SGK is dosyas1 agctirmaya mecburdur. Yiiklenici
Idarenin herhangi bir ikazina gerek kalmadan Is Saghigi ve Is Giivenligi konusunda alinmasi
gereken tlim Onlemleri alacaktir. Her tiirli olumsuzluklardan sorumlu olacaktir. Koruyucu
giivenlik malzemelerinin yiiklenicinin calistirmis oldugu personel tarafindan isin yapimi
esnasinda kullanilmasi mecburidir. Olabilecek is kazalarindan ve bunlarin neticesinde
dogabilecek tiim hukuki sonuglardan tek basina yliklenici sorumlu olacaktir. Yiiklenici,
calistirdigr personelin Is Sagligi ve Giivenligi hususlarindaki tek sorumlusunun kendisi
oldugunu, bu konuda miiteselsil sorumlu aranmayacagini simdiden teyit ve kabul eder.
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Yiiklenicinin Diger Sorumluluklari:
Yiiklenici istihdam ettigi iscilerinin muhatab1 idaremiz degil, yiiklenici olacaktir. Calisan
iscilerin bilerek veya bilmeyerek idare malina zarar vermeleri halinde bu zarar ziyan bir
tutanakla belirlenecek ve yiikleniciden tahsil edilecektir. Ayrica, iscilerin tgiincii kisilere
verdikleri zarar ziyandan yiiklenici sorumlu olacaktir. Yiklenici is¢ilerinin ulasim, yemek,
yatak, isin gerektirdigi giyim malzemeleri yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yiiklenici,
yapilacak s6zlesme konusu isin gerektirdigi sayida ve vasifta elaman ve ekipman temin edecek,
isleri aksatmayacak sekilde devamli hazir bulunduracaktir. Yapilacak sdzlesme konusu isin
gerektirdigi niteliklere sahip olmak ve Idare ¢alisma prensiplerine uygun olmak kosuluyla
Yiiklenici, giivenlik yoniinden sakincal kisiler ve Idaremizin iscileri (is akdi askida olanlar ile
Disiplin Kurulu Karar1 veya Is Kanunu geregi vb. is akdi feshedilenler dahil) ile idaremizden
ayrilanlar harig, diledigi kisileri isttihdam edebilecektir. Yiiklenicinin ¢alistiracagi is¢ilerin isten
ayrilmalarinda, ayrilan is¢inin yerine ayni nitelikleri ve yeterligi haiz yeni is¢i ¢alistirilacaktir.
Yiiklenici verecegi hizmet nedeniyle calistiracagi isciler i¢cin ve bu isle ilgili is kanunu, is
giivenligi ve is¢i sagligi konusunda 6nlemleri almakla ytikiimliidiir. Bu durumdan dogacak her
tiirlii sorumluluk dogrudan yiikleniciye aittir. Sozlesme siiresi i¢inde olabilecek kazalardan,
iiciincii kisilere, Idaremize ve Idaremiz personeline verilecek zararlarda, can ve mal
kayiplarindan yiiklenici sorumlu olacaktir. Bu nedenle idaremiz sorumluluk kabul
etmeyecektir. Yiiklenicinin, yasal veya yapilan sdzlesmeden dogan yiikiimliiliiklerini yerine
getirip getirmedigini idare yetkilileri her zaman kontrol edebilir. Bu kontroller sirasinda
yiiklenicinin eksik veya hatali islemi belirlendigi takdirde, bu eksiklik veya hatali igslem yasal
olarak veya yapilan sdzlesmeye gore giderilinceye kadar hak edis 6demesi yapilmaz.
Yiiklenici idareye ait matbu evraklari kullanmayacak ve iscilerin devam (gidis-gelis) kontrolleri
Yiiklenici Vekili tarafindan yapilacaktir. Imalat esnasinda Yiiklenici personeli fabrikadaki
lavabo, yemekhane, soyunma yeri vb. ihtiyaglar1 i¢in imkéanlar Olciisiinde Eregli Seker
Fabrikasi tesislerinden yararlanacaktir. Fabrika misafirhanesinde kalinmasi ve yemekhanesinde
yemek yenmesi ticrete tabidir. Yiiklenici firma elemanlarinin fabrikaya vasitasiz veya vasitalt
giris ¢ikiglari, vasitalarin park edilmesi, giris ve ¢ikista kontrol konusunda fabrika giivenlik
kurallarina uyulacaktir. Normal mesai saatleri disinda bir c¢alisma gerekirse, Fabrika
yetkililerinin belirleyecegi kurallar dahilinde miimkiin olacaktir. S6zlesme konusu isin sevk ve
idaresi yiikleniciye ait olup, yiiklenici sdzlesme hiikiimlerini ve Idare prensiplerini de dikkate
alarak ylkimliligiinii yerine getirecektir. Yiiklenicinin verdigi hizmet idare yetkilileri
tarafindan denetlenecektir. Yiiklenici tarafindan idare yetkililerinin uyarilart mutlaka dikkate
alinacaktir. Yiiklenici isin yapilmasi esnasinda isin idareden alinan talimatlara gore ifas1 ve
takibinden sorumlu olmak tizere, ¢alistirdig1 is¢ilerin arasindan yapilacak is konusunda bilgili,
deneyimli ve yetenekli bir is¢iyi vekili olarak belirleyecektir. Yiiklenici, vekil olarak belirledigi
temsilcilerinin kimlik bilgileri ile yetki ve sorumluluk alanlarini tiim detaylariyla Idareye yazil
olarak bildirecektir. Yiiklenicinin vekilleri isin basinda devamli hazir bulunacaktir. S6zlesme
konusu isin sevk ve idaresi yiikleniciye ait olup, yiiklenici sdzlesme hiikiimlerini ve Insaat
Servisi talimatlarini1 dikkate alarak yiikiimliiligiinii yerine getirecektir.

10. CEZAi MUEYYIDELER:
Is zamaninda bitirilemedigi takdirde gegen her takvim giinii i¢in yiiklenicinin hak edisinden
sozlesme bedelinin %0.06’s1 (On Binde Alti1) oraninda gecikme cezasi kesilecektir. Kontrol
teskilati tarafindan tutanaga baglanarak tespit edilen eksikliklerin cezasi hak edisten kesilir.
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Yiiklenici firma is bitirmesine miiteakip gerekli kontroller yapilacak ve yapilan

iste teknik

sartname esaslar1 c¢ergevesinde ¢ikacak eksiklikler firmaca hemen giderilecek aksi halde
eksiklik oranini tespit edilerek gerekli kesinti uygulanacaktir. Bu sartname 10 (on) maddeden
ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra .../.../2026
Tarihinde bir niisha olarak imza altna alimmistir. Ayrica Idare, Yiiklenicinin talebi halinde
sartnamenin "aslina uygun idarece onayli suretini" diizenleyip Yiikleniciye verecektir.

Ekler:

1.

LD

TURKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.

Uygulama Projeleri
Mabhal listesi

Pursantaj (Icmal)
Birim fiyat poz tarifleri

IDARE

EREGLI SEKER FABRIKASI

YUKLENICIi




