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1. TANIMLAR
Idare/igveren  : Kastamonu Seker Fabrikasi.
Yiiklenici : Yapilacak olan ihale sonucu, Teknik Sartname konusu isleri yiiriitecek firma.
2. SARTNAME KAPSAMI

' ‘Tﬁrkiye Seker Fabrikalar1 A.S. Kastamonu Seker Fabrikasi biinyesinde yaptirilacak olan Isci
Giyinme ve Soyunma Binasi Yapilmas isini kapsamaktadir, Yapilacak ig anahtar teslim gétiirii bedel is

olup, isin yapimi icin gerekli her tiir malzeme, makine ve techizat, iscilik, yiikkleme ve bosaltma
yiikleniciye aittir.

3. SARTNAME ACIKLAMALARI

Kastamonu $eker Fabrikasi sahasinda yapilacak ‘Is¢i Giyinme ve Soyunma Binasi Yapilmasi® igi
Anahtar teslimi gotiirii bedel esasina gore yaptirilacaktir, Istekli, insaat mahallini inceleyerek, proje ve
sartnamelerle karsilagtirma yapacak, iglerle ilgili mevcut sartlar ve engeller konusunda bilgi sahibi
olacaktir. Is anahtar teslimi esasina gore yapilacagindan yiiklenici igin biitiin kisimlarinin iyi islenmesi
ve birinci simf bir ingaat yapilmasi sartlarini biitiin detaylariyla karsilamak zorundadur. “Is¢i Giyinme
ve Soyunma Binasi Yapilmasi” isine ait imalatlar, stzlegmeye, onayh projelere, proje kriterlerine,
sartnamede verilen hususlar mahal listesine ve poz tariflerine bagh olarak yiiriitiilecektir. Thale
dokiimanlarina dahil proje ve sartnamelerin tam ve eksiksiz oldugu hicbir sekilde kabul edilmemeli,
ancak, genel prensip ve elde edilmek istenilen amacin tammi olarak yorumlanmalidir. Yiiklenici,
sbzlesmenin imzalanmasini miiteakiben 5 giin igerisinde, sézlesmenin eki olan proje, sartname, is tanimi
ve mahal listelerinin yapidaki mevcut duruma uygunlugunu, ingaata baglamadan dnce kontrol etmekle
yikiimliidiir. Tespit edilen uyumsuzluklar yazili olarak idareye bildirilecektir. Yukarida belirtilen
kontrol islemlerinin yapilmamasindan veya eksik yapilmasindan dogacak tiim zarar ziyandan Yiiklenici
sorumludur. Uyumsuzluklarin giderilmesine yonelik projelerin hazirlanmasinin gerekliligi ve/veya bu
nedenle yapilmasi zaruret olan yeni imalatlar ile imalat artiglarinin olusmasi herhangi bir sekilde
Yiiklenicinin fiyat farki ve/veya siire uzatim talebine mesnet teskil edemez. Teklif alma sartnamesi
ekinde verilen proje, kroki ve dokiimanlar yalnizca teklif sahibini bilgilendirmek amaciyla verilmis
olup, ihaleyi kazanan yiiklenici s6zlesme kapsaminda yapilacak biitiin igleri teklif vermeden &nce
mahallinde komple olarak tetkik etmis ve yapilacak iglere vakif olmus kabul edilecektir. Istekliler
tekliflerini vermeden 6nce taahhiit konusu is i¢in gereken imalat miktarlarini is yerinde gérerek tespit
edeceklerdir. Isyerinin goriilmesi, teklif hazirlamak ve taahhiide girmek igin gerekli olabilecek tiim
bilgileri temin sorumlulugu istekliye aittir. Yiiklenici projelerde tespit ettigi aksakliklari idareye
bildirmek zorundadir. Projelerin diizeltilmesinden dolayr yeni bir imalat yapilmasi s6z konusu
oldugunda yapilacak yeni imalat igin ayrica bir bedel tdenmeyecektir. Yiiklenici firma teklifini
hazirlarken bu hususu gbz oniinde bulundurmusg sayilacaktir. Daha sonra yapilacak itiraz ve istekler
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu teknik sartname, Yiiklenici ile Kastamonu Seker Fabrikasi arasinda
imzalanacak s6zlesmenin ayrilmaz pargasi ve tamamlayici bir belge niteligindedir.
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4. IMALATLA ILGILI OZEL HUSUSLAR
4.1. INSAAT

4.1.1. Makine ile Her Derinlik ve Her Genislikte Yumusak ve Sert Toprak Kazilmasi ve Hafriyat

Ekli proje ve resimlerde belirtilen &lgiilere gore bina temeli, kanalizasyon hatti, mevcut saha kazilar
idarenin belirleyecegi kotlara gore yapilacaktir. Kazidan ¢ikan hafriyat fabrika atik sahasina
dokiilecektir. Geri dolgu igin kullanilmayacaktir. Hafriyatin sahadan taginmasi yiiklenicinin temin
edecegi is makinasi ve nakliye vasitalari ile yapilacaktir.

4.1.2. Cakil Temin Edilerek Serme, Sulama ve Sikistirma Yapilmasi

Projede belirtilen 6lgii ve kesitte temel icin grobeton iist kotundan zemin déseme betonu alt kotuna kadar
15.125.1004 pozuna uygun imalat yontemi ile uygun malzeme kullanilarak dolgu yapilacaktir. Bina
tretuvar altma gelen kisimlarda yine 15.125.1004 pozuna uygun imalat yéntemi ile uygun malzeme
kullanilarak doldurulacak, dolgu yapilan kisimlarin tamami sulanip kompaktorle sikistirilacaktir.

4.1.3. Kahip Malzemesi ve Isciligi

Ekli projelere uygun olarak belirtilen sekil ve dlgiide 15.180.1003 pozuna uygun kalip malzemesi temin
edilerek; poz tarifine uygun sekilde is¢iligi yapilacaktr.

4.1.4. Nerviirlii Celik Hasir, Beton Celik Cubuk Malzemesi ve Isciligi

Ekli proje detaylarina uygun olarak belirtilen uzunluk ve gaplarda 15.160.1001-15.160.1003-
15.160.1004 pozlarina goére nerviirlii gelik hasir ve nerviirlii beton gelik gubuk malzemelerin temin
edilerek ve bu malzemelerin kesme, biikme, montaj vb. isciligi yapilacaktir. Tretuvar beton kesit i¢in
ise Q188/188 tipinde 6 mm gapinda hasir gelik gubuklar bir gbz bindirme ile yerine montaji yapildiktan
sonra beton imalatlarina gegilecektir.

4.1.5. Hazir Beton imalat:

Ekli projelere uygun olarak belirtilen &lgiilerde ve cinste 15.150.1003-15.150.1006 pozlarinda verilen
detaylar kapsaminda hazir beton temin edilerek yerinde vibrasyonlu veya vibrasyonsuz dékiim ve
tesviye yapilarak dokiilecektir. (Mahale gore pompali veya mikserli olmak iizere) (Temel taban yiizeyin
tamamina uygulanacak grobeton disindaki tiim betonlu imalatlarda C 30/37 basing dayanimi simfinda
hazir beton kullanilacaktir). Bununla birlikte kiris, kolon, temel hatil, perde vb disinda zemin, tretuvar
saha betonu olarak dokiilecek hazir betonlarin yiizeylerine tepsi yontemi ile perdah yapilacaktir.

4.1.6. Elektrostatik Toz Boyah Is1 Yahtimh Aliiminyum Dograma imalati Yapilmasi ve Yerine
Konulmasi

Ekli projede belirtilen sekil ve lgiilerde CK 1 kodlu kapz; elektrostatik toz boyali 1s1 yalitimh aliiminyum
dograma kullanilarak 15.460.1010 pozuna uygun kapi yapilarak montaj yapilacaktir. Aliiminyum kap
kanatlarina 3 er adet mentese takilacak ve idarenin istedigi renge boyanacaktir. Camlar 4+4 mm
kalinlikta 16 mm ara bogluklu ilk cami 1s1 kontrol kaplamali ¢ift cam takilacaktir. Girigte bulunan 1 adet
aliminyum kapinin dig kisminda olan kapi ¢ift agihir ve kilitli olacaktir. Her iki kapinin da i¢ ve dis
kisimlarina ayni malzemeden kapi tutamaglan yapilacaktir. Kapi krikolar her iki dis kapiya takilacaktir.
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4.1.7. Ahsaptan Oturtma Cat1 Yapilmasi (Cati Ortiisii alt) OSB/3 Kaplamali)

Ekli projede belirtilen &lgiilere ahsaptan oturtma cati 15.300.1002 poz detaylarina uygun olacak
malzeme temini ve isgiligi gergeklestirilecektir. Idarenin tarif edecegi sekilde cati kesiti ve cati alts
ddseme betonu kesitine 70x70 cm Olgiilerinde birer adet hazir sac agilir kapanir tutamakl ¢at: kapag
temin edilerek montaji yapilacaktir.

4.1.8. Catr Arasmft Déseme Uzerine, 8 cm Kalinlikta Camyiinii Silte ve Uzerine Su Buhan Gecisine
Acik Su Yahitim Ortiisii Serilmesi

Ekli projede verilen slgiilerde 8 cm kalinlikta camyiinil silte ve iizerine su buhari gegisine agik su yalitim

ortiisti (120 gr/m2 olmak suretiyle) serilmesi isi 15.341.4001 pozu detaylarina uygun olarak malzeme
temini ve imalat is¢iligi yapilacaktur.

4.1.9. Egimli Catilarda, Cati Ortiisii Altina, Su Buhan Gecisine Acik Su Yahtim Ortiisii ile Su
Yalitimi Yapilmasi

Ekli projede belirtilen &lgiilere gore cati ortiisii altina, su buhar gegisine agik su yalitim ortiisii (120
gr/m2 olmak suretiyle) ile su yalitimi isi 15.330.1003 pozu detayina uygun malzeme temini ve imalat
isciligi yapilacaktir.

4.1.10. Plastik Dograma imalat: Yapilmasi ve Yerine Konulmasi

Ekli projede belirtilen 3 adet oda kapis (ana giris yam 2 oda ve temizlik odasi) ile dus, engelli we ve
we kapilart PVC imalat olacaktir. PVC imalatlar projede belirtilen Slgiilerde yapilacaktir. Engelli wc,
we ve dus kapilari arkasina 2 serli olmak iizere 1 adet askilik takilacaktir. PVC pencereler ekli projedeki
dlgii ve sayrya gore 70 mm lik her renkte olabilecek profillerden imal edilerek yerine kor kasalara
teknigine uygun sekilde monte edilecektir. Camlar; 15.470.1216 pozuna uygun 4+4 mm kalinlikta 16
mm ara bosluklu ilk cami 1s1 kontrol kaplamali ¢ift buzlu camli pencere iinitesi takilacaktir. PVC
pencerelerin tiim agilir kisimlarin dis cephe tarafina sabit olmak iizere renkli PVC gergeveli plastik
telden sineklik yapilarak yerine takilacaktir. Sineklikler yerine menteseli olarak takilacaktir. Ekli
projede belirtilen 3 adet oda kapilar1 barelli kilitleri olacak sekilde PVC imalat olacaktir; alt kesitleri
sandvig sistem lambri olacak, iist kesitler ise cam; 15.470.1216 pozuna uygun 4+4 mm kalinlikta 16 mm
ara bogluklu ilk cami 1s1 kontrol kaplamali buzlu ¢ift camli pencere iinitesi seklinde olacaktir. CK2 kodlu
carpma kapi sistemleri kilidi olacak gekilde PVC imalat olacaktir; ; penceresiz sadece sandvig sistem
lambri uygulanacaktir. Tiim PVC kap: kesitlerinde imalati yapilacak olan lambri sistemleri sandvig
lambri sistemi seklinde olacaktir.

4.1.11. Lama ve Profil Demirlerden Cesitli Demir isleri Yapilmasi ve Yerine Konulmasi

PVC pencere montajlarinin yapilabilmesi i¢in 40 x 30 x 1,5 mm olmak iizere kutu profillerden kor kasa
imalatlar1 yapilacaktir.

4.1.12. 3 cm Kalinhginda Beyaz Mermer Levha ile Dis Denizlik Yapilmasi

Ekli projede belirtilen tiim pencere kesitlerinin altlarina 3 cm kalinhigindaki 40 cm beyaz mermer ile
denizlik yapilacaktir.
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4.1.13. Duvar Yapilmasi

Ekli projelere belirtilen ebatlarda dig duvarlar 15.220.1014 pozuna uygun 135 mm kalinhginda yatay
delikli tugla ile i¢ duvarlar derzli pres tugla (190 x 90 x 50) arasina imalat yontemi 15.341.1081 pozuna
uygun 5 cm kalinlikta ekspande polistren levhalar (eps-15 kg/m3 yogunlukta) ile iki duvar arasinda 1s1
yahtimi (sandvig sistem) kullanilarak duvar imalat: yapilacaktir. Fazla kirilan duvar icin is bitiminde
tekrar eski haline uygun sekilde duvar oriilecektir. Tiim banyo ve wc ara bolmeleri (190 x 85 x 190)
tugla ile riilerek tavan kotuna kadar duvar seramigi uygulamas yapilacaktir.

4.1.14. Siva Yapiimasi

EKIi pfoje Ve mahal listesine uygun olarak belirtilen lgiilerde ve kisimlarda bina dig ‘cephesine

15.275.1101 pozuna uygun siva, bina ig cephesine 15.275.1102 pozuna uygun siva, tavan kesitleri i¢in
ise 15.275.1103 pozuna uygun siva yapilacaktir.

4.1.15. Boya imalat:

Ekli proje ve mahal listesine uygun olarak belirtilen dlgiilerde ve kisimlarda bina dis duvarlarina
15.540.1605 pozuna uygun boya, bina i¢ duvarlarina ve tavanina 15.540.1517 pozuna uygun boya
yapilacaktir. Bina igerisine dosenecek demir aksam 15.540.1121 pozuna uygun olacak sekilde
boyanacaktir.

4.1.16. 60 x 60 Cm Anma Ebatlarinda, Her Tiirlii Desen ve Yiizey (")zelliﬁinde, LKalite, Renkli,
Sirh Porselen Karo ile 3 mm Derz Aralhikh Diseme Kaplamasi Yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Ekli projede belirtilen dlgiilerde kisimlara zeminlerin tamam igin 15.250.1111 pozuna uygun sap
yapilamasindan sonra 15.385.1028 pozuna uygun olarak seramik imalat1 yapilacaktir. Sap yapilmasi
esnasinda suyun giderlere dogru akmasim saglayacak sekilde gerekli egim verilecektir. Déseme
kaplamalarinda akar kot mutlaka verilecek ve testi yapilacaktir. Kullanilacak malzemeler mutlaka idare
onayina sunulacaktir. Kullanilacak malzemeler kaymaz olacaktur.

4.1.17. 30 x 60 cm Anma Ebatlarinda, Her Tiirlii Desen ve Yiizey (")zellig"inde, L.Kalite, Beyaz, Sirh

Porselen Karo ile 3 mm Derz Aralikli Duvar ve Cephe Kaplamas: Yapilmasi (karo yapistiricisi

ile

Ekli projede belirtilen &lgiilerde banyo, we, lavabo, pisuvar, ayak yikama mahallerinin duvarlarin
tamamina 15.275.1116 pozuna uygun olarak kaba siva yapildiktan sonra 15.385.1050 pozuna uygun
olarak seramik imalati yapilacaktir.

4.1.18. Mevcut Ahsap, Betonarme ya da Celik Asiklar Uzerine 0,65 mm Kalinhkta Sicak Daldirma
Galvaniz Uzeri Boyali Oluklu/Trapez Sac ile Kenetli Sistem Cat1 Ortiisii Yapilmasi

Ekli projede verilen dlgiilerde gati iizerine 0,65 mm kalinhkta sicak daldirma galvaniz iizeri boyah
oluklu/trapez sac ile kenetli sistem gat1 Srtiisti MSB. 48.325.2004 pozuna uygun olarak yapilacaktir.

4.1.19. Eksiz Cati Olugu, indirme Borusu Temini ve Montaji

Ekli projede verilen Slgiilere gore galvaniz boyal eksiz yagmur oluklari 0.50 mm kalmhginda 11 x 11
x 11 cm ebatlarinda U kesit olacak sekilde ve yagmur suyu inigleri ise Galvaniz boyal eksiz yagmur
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oluk inisleri, inis dirsekleri ve duvar dibj uzatmalari vb. 0.40 mm kalinliginda 10 x 7,5 cm ebatlarinda
kapali dikdértgen kutu kesit olacaktir (sacin temini, biikiilmesi ve yerinde montaj1)

Ekli resimlerde belirtilen sekillerde kanalizasyon hatt1 ddsenecek ve bina digina baglanti icin 90 x 90
cm Glgiilerinde 80 cm derinliginde 2 farkli noktada (yerleri ekli resimde belirtilen) hazir régar temin

edilerek (taban ve bilezikleri ile beraber) yerinde montaji yapilacaktir. Kanalizasyon hatt1 fabrika
mevcut rogarlarina baglantilar yapilacaktir,

S. GENEL HUSUSLAR

“Kastamonu Seker Fabrikasi Isci Giyinme ve Soyunma Binas1 Yapilmas Isi “ kapsaminda bulunan
islere ait mahal listesi, genel icmal, birim fiyat poz tarifleri, pursantaj ve uygulama projeleri sartname
ekindedir. imalatlar projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bagh
olarak yiiriitiilecektir. Imalatlar projede ve teknik sartnamede belirtilen notlara uyularak yapilacaktir.
Biitiin imalatlar dosya ekinde verilen poz tariflerine gore yapilacaktir. Ingaat esnasinda kazi, yikim ve
sokiimden ¢ikan malzemeler idarenin gosterecegi dokiim yerine bosaltilacaktir. Dokiim yerinin
diizeltilmesi yapilacaktir. Is bitiminde sahada kalacak her tiirlii atik (imalat artiklar1 vs.) yiiklenici
tarafindan vasitalara yiiklenecek, vasita ile fabrikanin atik yerine gétiiriilecek ve atik yerinde bosaltilip
icabinda serilecektir. Idareden izin alma ve atiklarin atilmas: icin yapilacak her tiirlii harcama teklif
fiyatina déhildir. S6z konusu ig kapsaminda kullanilacak tiim malzemeler daha 6nce hi¢ kullanilmamis,
yeni, hasarsiz standartlar kapsaminda 1. sinif malzemeler olup yiiklenici tarafindan kullamlmak istenen
numuneler (en az 3 adet 6rnek numunenin) idarenin istegi dogrultusundaki 1 adet numuneyi uygun
bulmasi durumunda kullanilacaktir. Imalatlar igin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina
getirilecek, olumsuz hava ve gevre kosullarindan korunacaktir. Projede ve sartnamede belirtilmeyen
teknik hususlar, eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren isler idarenin éngorecegi ve isin
teknigine uygun sekilde yapilacaktir. Ingaatta hatali imalat yapilmig ise kirdinihp veya degistirilip
projesine ve sartnamesine uygun olarak yapilacaktir. Bunun igin ayrica 6deme yapilmayacaktir.
Ingaatlarda her imalat baglangicinda mutlaka bir 6rnek bslim yapilacak, uygunlugunun idarece onayini
miiteakip imalata devam edilecektir. Ingaatlarin yapimi esnasinda kaldirilan, bozulan veya hasar goren
yol, altyapi, kaplamali alan, yesil alanlar vb. alanlar 6nceki haline getirilecek sekilde onarilacaktir.
Onarim yapilirken tahribata ugrayan idareye ait taginir ve tasinmaz mallar eski hallerine getirilecek eger
getirilemiyorsa yenisi yiiklenici firma tarafindan temin edilecek ve idareye teslim edilecektir. Soz
konusu i kapsaminda kullanilacak her tiirlii malzemenin santiye yerine getirilmesi ile yapilmasi gereken
diger tiim nakliyeler, yatay ve diigey tagimalar, yiikleme ve bogaltmalar, montaj, demontaj, is¢ilik ve
Idare tarafindan istenilen yere istif isleri yiiklenici tarafindan kargilanacak, ayrica yiikleniciye bir nakliye
bedeli 6denmeyecektir. Yiikleniciye verilen proje ve detaylar iizerindeki tiim 6lgiiler yerinde kontrol
edilecektir. Isin kapsam hari¢ uygulamada karsilasilabilecek detay farklihiklari nedeniyle idareden
hi¢bir ilave talepte bulunulmaksizin varsa biitiin eksiklik ve farkliliklar fen ve sanat kurallarina uygun
olarak giderilecek ve igin tamamlanmasi saglanacaktir. Thale konusu islerin yerine getirilmesinde
kullanilacak her tiirlii is gliciiniin temini ile ig giiciiniin can ve mal emniyetinin saglanmas: yiiklenicinin
uhdesinde ve bunlar i¢in yapilacak ddemeler teklif fiyatina dahildir. Idare tarafindan kalitesi uygun
bulunmayan malzeme ile Miiteahhit tarafindan yapilmig olan herhangi bir imalatin tiim masraflan
yiikleniciye ait olmak kayd ile derhal ingattan uzaklastirmakla sorumludur. Miiteahhit, s6zlesmeyi
olusturan belgeler ile insaat belgelerinin degigikliklerini, génderilen yazisma ve evraklarin eksiksiz bir
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takimini ig yerilllde (santiyede) bulunduracaktir. Lavabolarmn bulundugu kesitlerde; duvardan duvara
sabunluk montajli 2 cm kalinliginda her renk ve desende granit olacak sekilde alinli (10 cm) tezgah
olacaktir. Tezgah altina idarenin tarif edecegi ve tezgah sistemini tagtyacak minvalde profil sistemi
uygulanacaktir. (Bkz. Sihhi Tesisat Projesi Tezgahli Lavabo Detay1; lavabo ebatlari a:55, b:60 olacak
sekilde) Herhangi bir sekil ve nedenle bir talimat, izin, onay ve kararin verilmesinden sz edildiginde,
aksi belirtilmedikge bu gibi iletisimler ve bilgi aligverisleri yazili gekilde yapilacak ve bunlar sebepsiz
olarak geciktirilmeyecek ve alikonulmayacaktir. Taraflar arasindaki tiim resmi yazilar, taraflarin
Sozlegmede belirtilen kanuni adreslerine iadeli taahhiitlii olarak postayla génderilecek veya elden teslim
edilecektir. Faks ile yapilan bildirimler resmi evrak niteligi tagimayacak ancak bilgi icin
kullanilabilecektir. Yiiklenici, santiyeden sorumlu deneyimli ingaat miihendisi bulundurmakla
miikelleftir. Bulundurmadig: takdirde giinliik cezai islem uygulanacaktir. Proje uygulama igin esastir.
Mahal listesi veya teknik sartnamede anilmamus fakat projesinde belirtilmis olan tiim imalatlar
uygulanacak olup, is bu imalatlar ilk sézlesme kapsamina dahildir. Bu tiir imalatlarin uygulamasi
konusunda idare ve proje miiellifi goriisii alinacaktir. Thale konusu isin igletmeye alinmasindan sonra
uygulama projelerinden dolay: gikabilecek her tiirlii aksakliga iliskin sorumluluk yiiklenici firmaya ait
olacak ve ortaya gikan aksakliklar yiiklenici firma tarafindan iicretsiz giderilecektir. Ekli proje ve
resimlerdeki detaylar dikkate alinarak imalatlar yapilacaktir. Teknik Sartname, Proje, Resim ve Mahal
listesi birbirinin tamamlayicisi durumundadir. Bu nedenle birinde bulunmayan hususlarda digerlerine
uyulmasi zorunludur. Yiiklenici, gereken ingaat agamalarinin fotograflarinin gekilmesinden sorumlu
olacaktir. Ig ilerleme raporu ekinde dijital kopyasiyla birlikte Idareye sunulacaktir. Orijinal proje veya
Idarenin talimatlar1 dogrultusunda gerekli tiim haftiyatlar yapilacaktir. Tesisin imalat kotlar1 dikkate
alinarak arazide gerekli tiim hafriyatlar (her cins ve klasta) yapilacaktir. Yiiklenici kazi igleminin
herhangi bir agamasinda karsilagacagi zemin farkliliklar1 (betonarme menfez, betonarme duvar,
betonarme temel vb.) nedeni ile herhangi bir fiyat farki talep edemez. Kaz1 esnasinda g¢ikabilecek
olumsuzluklardan yiiklenici sorumludur. Karsilagilacak her tipte betonarme yapi ozellikle menfez
yapilarinin taban kotlarina kadar kirilarak temizlenerek proje kotuna gére dolgu yapilarak imalatlara
devam edilecektir. Tabii zeminin gerekli olmayan sgekilde kazilarak bozulmasina miisaade
edilmeyecektir. Yiiklenici, hafriyatin yapilmasi esnasinda gev kaymalarina karsi gerekli onlemleri
alacaktir. Kaziya baglamadan 6nce elektrik, gaz, su, akaryakit, telefon vb. tesisat baglantilar1 tespit
edilerek usuliine uygun gekilde kesilmesi saglanacaktir. Gerekiyorsa ilgili kisimlara bagvurulacaktir.
Kazi iglerinin ¢evreye ve calisanlara zarar vermeyecek sekilde yapilmasi miiteahhidin sorumlulugudur.
Fazla giiriiltii ve tozun ¢nlenmesi, ¢evrenin giivenlik ¢iti ile gevrilmesi zehirli ve zararli maddelerin
uzaklastirilmasi, igyerindeki atiklarin yakilmamasi temin edilecektir. Kazidan ¢ikan malzeme, tagitlara
yiikletilip Idare tarafindan gosterilen dokiim sahasina her tiirlii gider (bosaltma, serme vb.) yiikleniciye
ait olmak iizere taginarak bosaltilacaktir. Hafriyat yapilirken ¢ikmasi muhtemel tas veya kaya kirima,
sokiimii ig kapsaminda olup, ayrica drenaj yapilmasi, su ve miigkiilat zammi da verilmeyecektir. Hafriyat
isleri bu sartnameye gore ve projelere uygun olarak veya Idare tarafindan belirtildigi sekilde insaat
alanimin tiimii i¢in gerekli hafrivat islerini, aksi belirtilmedikge, ¢ikartilan tiim kazi malzemesinin
atilmasimi ve kazi sonrasi bog kalan ¢ukur yerlerin doldurulmasim kapsamaktadir. Kazilarda imalati
yapilacak kalip ve betonarme iglerinin emniyetli sekilde imaline yetecek kadar ¢alisma pay1 alinacaktir.
Kazi, herhangi bir nedenle projelerde belirtilen kotlardan derine inmis ise, Iidare tarafindan belirlenecek
uygun malzeme veya grobeton ile doldurulacak ve tiim masraflar1 yiikleniciye ait olacaktir. Yiiklenici,
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kazi esnasinda meveut yapi ve temellerin giivenligini saglamak ve sevlerin Stabilizesini korumak igin
tiim onlemleri almakla yiikiimliidiir. Kazi kenarinda diisme ve kazalara kars1 korkuluk, bariyer serit
¢ekilmesi, ikaz isaretleri konulmasi gibi giivenlik tedbirleri alinacaktir. Yiiklenici, isin siiresinde ve
evsafinda yapilabilmesi igin gerekli olan makine, teghizat ve ekipmani isin lizumunda is basinda
bulundurmalidir. Isin yapim siireci boyunca yiiklenici vapilacak alanlarda bulunan su tesisatlari,
kanalizasyon tesisatlari, elektrik tesisatlari vb. fabrika iginde bulunan yeralti ve yer iistii hatlara zarar
vermeyecek zarar vermesi halinde bedelsiz bir sekilde tadilatimi yapacaktir. Séz konusu igler
kapsaminda her tiirlii malzemenin santiye yerine getirilmesi ile yapilmasi gereken diger tiim nakliyeler,
yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, montaj-demontaj, is¢ilik ve Idare tarafindan istenilen
yere istif igleri yiiklenici tarafindan kargilanacak, ayrica yiikleniciye bir nakliye bedeli 5denmeyecektir.
Yiiklenici tarafindan gahstirilacak is¢iler Fabrikamizin is disiplinine aynen uymak zorundadir. Mesai
haricinde yiiklenici galigmasi ( Gece ¢aligmasi, hafta sonu ¢alismasi vs. ¢alismalar ) Fabrikamizin iznine
bagh olacaktir. Yiiklenici firma Idare’den soyunma odasi, dinlenme odasi ve banyo gibi taleplerde
bulunmayacaktir. Yiiklenici biitiin bunlarin teminini kendisi saglayacaktir.

6. DIGER HUSUSLAR

6.1. Yiklenici, yapim isi ile ilgili standartlara uygun Oneri veya onerileri yazihh olarak teklif
edebilecektir. Idare uygun goriirse bu 6neri veya 6nerileri degerlendirmeye alabilecektir.

6.2. Yiiklenici personelinin barinma yiikiimliiliikkleri yiikleniciye aittir. Sadece 6glen yemekleri (1
6gilin) Fabrikamiz tarafindan kargilanacaktir.

7. MALZEME VE DENEY RAPORLARI

Kontrolliikge istenebilecek her tiirlii deneylerle ilgili masraflar yiikleniciye aittir. Beton igin Cevre ve
Sehircilik Bakanligi Beton Numuneleri Hakkindaki Genelge'ye uygun olarak (TS 13515-T1 standardina
gore sahada mikserden alinacak numune sayilarina gére) numuneler alinarak Cevre ve Sehircilik
Bakanlig1 onayh akredite olmus bagimsiz laboratuvarda kirimi yapilacaktir. Imalatta kullanilan donati
gubugu ilgili mevzuata uygun olarak deneye tabi tutulacaktir. Malzemenin Kontrollilkge uygun
bulunmamasi halinde, yiiklenici isin hangi safhasinda olursa olsun uygun bulunmayan malzemeyi
bedelsiz olarak isyeri disina ¢ikarmaya, uygun olmayan imalati skerek bedelsiz olarak yenisini
yapmaya mecburdur. Boyle malzemeler idare tarafindan yazi ile yapilacak ihbarmn teblig tarihinden
itibaren 5 ( beg ) giin iginde kaldirilmadi: takdirde yiiklenici nam ve hesabina idare tarafindan ingaat
bolgesi digina g¢ikartilacaktir. Aksi halde Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.
Uygulanan alanlardan alinan 6rnekler gerekirse teste tabi tutulacak olup herhangi bir eksiklikten dolayi
yiiklenici firmaya 6deme yapilmayacak ve gerekli yasal islem baglatilacaktir. Yap1 Denetim Elamani
istedigi gerek gormesi halinde isin biinyesine girecek malzeme ve imalatin sartnamelerin istedigi
bigimde idare tarafindan kontroliiniin yapilabilmesi igin yiiklenici idarenin uygun gérecegi bir
laboratuvar da istenilen tiim deneyleri yaptiracaktir. Bu isler igin gerekli tiim harcamalar teklif edilen
bedele dahil kabul edilecek ve higbir ek 5deme yapilmayacaktir. Kalite Kontrol ve Muayene giderleri
yiiklenici firmaya aittir. Kalite Kontrol ve Muayene sirasinda liizumlu her tiirlii personel, malzeme ve
test cihazlari yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir. Kalite ve kontrol i¢in imalatlarda yapilan test
geregi kullanilamayacak hale gelen imalatlarin yerine bila bedel yenisini yapmayi yiiklenici firma
pesinen kabul eder. Analiz sonuglarinin olumsuz ¢ikmas halinde is tamamlanmig olsa dahi imalatin bir
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kismi veya tamaminin yeniden yapilmasi istenecektir. Bu durumda yiiklenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktir.

8. ISIN BASLAMASI

Séz]esrrllenin imzalanmasindan sonra 5 i giinii igerisinde Yapim Isleri Genel Sartnamesi
Hiikiimlerine gére yer teslimi ve isbas: yapilarak tutanaga baglanacaktir.

9, iSIN SURESI

9.1. Yiiklenici, s6z konusu igi, sézlegmenin imzalanmasina miiteakip 120 ( yiizyirmi ) takvim giinii
sonunda bitirmek zorundadir.

9.2. Yer teslimi yapilmasina ve ise baslanilmasina engel olacak sekilde olumsuz bir durumun s6z
konusu olmasi halinde Idare yapim isine Idare’nin uygun gordiigii tarihte baglanilmasini talep
?debilecektir. Idare tarafindan galistirma yapilmayan bu siire ig bitirme siiresine eklenecektir. Yiiklenici,
Idare’nin ¢aligtirma yaptirmadig giinler i¢in herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktir.

10. iS SAGLIGI VE iSCi GUVENLIGI

10.1. Yiiklenici isin baslangicindan bitimine kadar, yiiriirlikte bulunan 6331 sayili Is Saghg ve
Giivenligi ve ilgili diger mevzuata uymak ve geregini personeline uygulatmak, Idare’nin ve Idare adina
hareket eden kontrolliigiin herhangi bir ikazina mahal birakmadan mevzuatta belirtilen tiim giivenlik
onlemlerini almak ve galiganlarina aldirmak zorundadir, bunlarin gerektirdigi yaptirmlar yiiklenicinin
sorumlulugundadir. Olabilecek is kazalarindan ve bunlarin neticesindeki hukuki sonuglardan Yiiklenici
sorumlu olacaktir. Yiiklenici, caligtirdigi personelinin mevzuata uygun hareket etmeleri konusundaki
tiim sorumlulugun kendisine ait oldugunu, Is Saghg: ve Giivenligi konusunda sorumlunun kendisi
oldugunu sézlegmeyi imzalayarak kabul eder.

10.2. isin yapim swrasinda gergeklesebilecek kazalarin ve kazalar sonucunda ortaya gikabilecek
olumsuzluklarin engellenmesi, faaliyetlerin hem galiganlarin ve hem de cevredeki insanlar ve gevre
acisindan tehlike igermeyecek noktaya getirilmesi, is giivenligi, cevre ve saghk sartlarinin yasal
mevzuatin 6ngordiigii sekilde yerine getirilmesi yiiklenicinin sorumlulugundadir.

10.3. Yiiklenici, calisanlarin igle ilgili saglik ve giivenligini saglamakla yiikiimlii olup bu dogrultuda
is saghg ve giivenligi ile ilgili gerekli tiim altyapiy1 saglamak, her tiirlii tedbiri almak ve ¢aliganlarin
cahisma kosullarini siirekli kontrol etmek zorundadir.

10.4. Yiiklenici ya da gahisanlarmmn gerekli tedbirleri almamasindan dolay:r herhangi bir zarar soz
konusu oldugunda isbu zararlarin tiimii yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Bu sartnameyi imzalamakla
yiiklenici, herhangi bir ihmal ya da kusurundan dolay: Idareyi veya Fabrikanin herhangi bir zarara
ugramasina sebebiyet vermesi halinde bu zararin timiini faizi ile birlikte ve herhangi bir itiraz ileri

stirmeksizin 6demeyi pesinen kabul eder.

10.5. Calismalar sirasinda, Idare personelinin, liglincii sahislarin, kendi personelinin veya fabrika
mahinin maruz kalabilecegi her tiirlii kaza, hasar, zarar ve ziyandan yiiklenici sorumlu olacak ve bunlari
tazmin edecektir. Is baginda veya is yiiziinden 6len veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak
tedavi vs. masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen yiikleniciye aittir.
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10.6. Is kanunu ve Is giivenligi ile ilgili kanunlar, yonetmelikler ve tiiziiklerde (is Sagh ve Giivenligi,
Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglhk ve Giivenlik Onlemleri, Is Giivenligi Yonetmenlikleri, Agir
ve Tehlikeli Isler Yonetmeligi, Titregim Yonetmeligi, Giiriiltii Y6netmeligi vb. gibi) yapilmalari zaruri
olan giivenlik gegisi, ¢aligma platformu, korkuluk, uyari/ikaz levha ve plakalar1 vb. igler yiiklenici
tarafindan teklif bedeli dahilinde yapilacaktir.

10.7. Yiiklenici; acil eylem plany, is giivenligi uzmani, is saghg: ve giivenligi egitimleri ve mesleki
egitimler basta olmak iizere Is Saghgi ve Giivenligi Kanunu ve bu kanuna dayandirilarak yayimlanan
tiim yoénetmeliklerde belirtilen tedbirleri alarak yiikiimliiliiklerini yerine getirecektir.

10.8. Yiiklenici, ekipmanlarin montaji sirasinda is yerinde, gevresinde veya yakininda gerekli olan
tiim emniyet tertibatini saglayacak ve bunlar1 personelin kullanmasindan mesul olacaktir.

10.9. Yiiklenicinin yaptig isler yasal mevzuata uygun olmamasi durumunda Idare herhangi bir uyariya
gerek duymaksizin ihlal ortadan kalkincaya kadar yiiklenici firmanin faaliyetini durdurabilecegi gibi
santiye sefine sozlii veya yazili olmak iizere uyarida bulunulabilir. idare’nin uyarida bulunmasi ya da
faaliyeti durdurmasi sozlesmeden dogan diger hak ve yetkilerini kullanmaktan vazgectigi ya da
erteledigi anlamina gelmemektedir. Bu tiir bir mevzuata aykirilik halinde, durdurulan siire i¢in herhangi
bir giin uzatimi talep edilemeyecegi gibi Idare tarafindan belirlenecek miktarda ceza kesintisi de
yiikleniciden tahsil edilecek veya yiiklenicinin hak ediginden diigiilecektir.

10.10. Yiiklenici, tiim calisanlarina Kisisel Koruyucu ve Donanimlarinin Isyerinde Kullamimasi
Hakkinda Yonetmelik kapsaminda kisisel koruyucu donanim (emniyet ayakkabusi, is elbisesi, eldiven,
gdzlitk, emniyet kemeri, baret vb.) temin etmek ve kullanimlarin takip etmekle yiktimliidiir.

10.11. Yiiklenici, cahsma alaninda kesinlikle 18 (on sekiz) yasindan kiiglik ve sigortasiz isci
calistirmayacaktir.

10.12. Yiiklenici kendisine saha teslim belgesi ile teslim edilen alanmn tamamimin giivenliginin
saglanmasindan ve bu alandaki her tiirlii yangin, hirsizlik, kaza ve benzer risklerin bertaraf edilmesinden
sorumludur.

10.13. Yiiklenici tarafindan kullamlan veya getirilen alet, makina, cihaz vs. Is Giivenligi
Yonetmeliklerine uygun olacaktir. Basingh gaz tiipleri ve ozellik arz eden diger ekipmanlar giivenli
sekilde depolanacaktir.

10.14. Yiiklenici gerekli yerlerde is giivenligi uyar1 levhalari asacak, bunlarin kullamimi hakkinda
cahisanlarin bilgilendirecek ve siirekli egitecektir.

10.15. Diismelerin 6nlenmesi i¢in her tiirlii ¢galigma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktir.

10.16. Personelin asgari ¢aligma siirelerine riayet edilecek ve galigma siiregleri hakkinda is kanunu
hiikiimleri uygulanacaktir.

11. MEVZUAT

Bu sartname 4734 sayih Kamu Ihale Kanunu, 4735 sayih Kamu ihaleleri So6zlesme Kanunu ve ilgili
diger mevzuatlarin hitkiimlerine uygun olarak hazirlanarak onaylanmigtir. Yiiklenici, 4734 ve 4735
sayili kanunlar ve bunlara bagh olarak Resmi Gazetede yaywnlanan yonetmeliklere de uymaya
yiikiimlidiir.
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12. ODEME

Is anahtar teslimi gotiirii fiyat olarak yapilacaktir. Bu is igin herhangi bir fiyat farki verilmeyecektir.
Avans verilmeyecektir. Thrazat ddemesi yapilmayacaktir. Hakedig raporlari Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimlerine gore yapilir. Hakedis raporlari, Yapim igleri Genel Sartnamesinde diizenlenen
esaslar gergevesinde, kanuni kesintiler de yapilarak diizenlenir. Hakedislerde uygulamasi yapilmis
islerin 6lglimii idare yetkililerince yapilacaktir. Anlagmazlik durumunda ISVEREN tarafindan
YUKLENICI’nin isine son verilirse, projeye uygun olarak uygulamasi yapilmis, gerekli kontrollerden
gecirilmis, kabulii onaylanmig imalatin bedeli &denir. Uygulamasi siiren fakat tamamlanmamis
imalatlara hicbir bedel 6denmez. Yiiklenici veya istekli ayrica 4734 ve 4735 sayili kanunlar ve Yapim
Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine uymak zorundadir.

13. FiYAT FARKI

Yiiklenicinin yapilacak islerin ve i gruplarinin dlgiimlerindeki hatalardan yola gikarak ek iicret talep
etmesi miimkiin degildir. Fiyat farki 6denmeyecektir.

Ekler:

1- 13186-13187-13188-13189-13190-13191-13192-13193 nolu projeler
2- 1-2 nolu resimler

3. Sihhi ve Isitma Tesisati Tatbikat Proje Teknik Sartnamesi

4- Elektrik Tesisati Tatbikat Proje Teknik Sartnamesi

5- Mahal listesi

6- Pursantaj Oranlari

7- Pursantaj (Icmal)

8- Birim fiyat poz tarifleri




