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1. İŞİN KONUSU 

 

Eskişehir Şeker Fabrikası sahasında bulunan Yeni Misafirhane yapısının iç cephe yağlı-

plastik boya, ıslak zeminlerde seramik işleri, alçı, sıva, kalorifer vb. ve muhtelif montaj 

işlerinin teknik şartname çerçevesinde belirtilen tüm işlerin kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen 

kurallarına uygun biçimde tamamlanması, tam ve çalışır vaziyette verilen sürede tamamlanarak 

teslim edilmesi işin konusunu teşkil etmektedir. 

 

 

2. İŞİN KAPSAMI 

 

Eskişehir Şeker Fabrikası sahasında bulunan ve şartnamesi verilen Yeni Misafirhane İç 

Cephe Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması İşi yaptırılacaktır. 

 

Yüklenici firma, şartname konusu işin yapımı sırasında İnşaat Birimi tarafından 

verilecek talimatlar doğrultusunda imalatları gerçekleştirecektir. Ayrıca işin yapılması sırasında 

İnşaat Birimi yetkilileri ile sürekli istişare halinde olacaktır.  

 

İmalatlara başlamadan önce ilk olarak tüm kırım işleri yapılacaktır. Misafirhane ana 

giriş kapısı küçük hol zemini, misafirhane arka giriş küçük hol zemini 118 ve 120 nolu odaların 

banyo tek cephe duvarları, odaların banyolarına ait ıslak zeminlerin duvar ve zemin olmak 

üzere tüm seramikler (umumi wc’ler hariç),  şartname kapsamındaki tabloda verilen kapılar, 

mevcut tüm süpürgelikler (seramik, ahşap vb.), lavabolar, klozetler, duş tekneleri, duşakabinler, 

yer süzgeçleri, pis su giderleri, üst kat toplantı salonu yanı mutfak tezgahı, mutfağa ait yer ve 

duvar seramikleri, danışma ve danışma yanı zemin seramikleri, banyo ve wcler için yeni tesisat 

hatları (temiz su) için duvarlar, pis su yeni hatları için zeminler döşenecek her türlü elektrik 

hatları için gerekli olan duvar kırımları yüklenici tarafından yapılacaktır. İmalatlar esansında 

çıkabilecek her türlü malzemenin (elektrik, temiz su, pis su, sıcak su hatları vb.) kırım ve moloz 

temizliği yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

Kırma ve moloz temizlikleri tamamlandıktan sonra muhtelif imalatlara başlanacaktır. 

Mahal listesinde verilen asma tavan tipleri şartname kapsamında verilen tabloya göre imalatı 

yapılacaktır. 3 adet oda dışında odalarda wc ve banyolarında pvc esaslı plakalar ile asma tavan 

imalatı yapılacak, 3 adet odada (202, 205, 215) ise alüminyum delikli plaka ile asma tavan 

imalatı yapılacaktır. Odaların ıslak zeminleri ile duvarları (zemin 45 x 45 cm veya 60 x 60 cm 

ebatlarında; duvarlar ise 2,40 mt yüksekliğinde olacak şekilde 30 x 60 cm veya 60 x 120 cm 

ebatlarında), danışma ve danışma yan giyinme soyunma odası zeminleri, üst kat mutfak 

zeminleri, üst ve alt koridor zeminleri (parlak, 60 x 120 cm) giriş hollerinin zeminleri (parlak, 

60 x 120 cm) 1. sınıf seramik imalat olacaktır. Yerine göre seramik süpürgelik imalatı 

yapılabilecektir. Yer süzgeçleri ince uzun yer süzgeci tipinde paslanmaz çelik kapaklı haznesi 

pvc olacaktır. Odaların ıslak zeminlerinde 2 şer adet yer süzgeci kullanılacaktır. Oda ve 

koridorların (santral, mescit ve üst kat toplantı salonu dahil olmak üzere) tamamında idarece 

belirlenen desen ve renkte 8 cm yüksekliğe sahip ahşap süpürgelik temin edilerek montajı 

yapılacaktır. Şartname kapsamında verilen tabloya istinaden diğer misafirhanede mevcut 

yapılmış sürgülü kapı modeli (aynı malzeme, kalınlık vb ve sistem ancak ölçü iş yerinde olacak 

şekilde) temin edilerek montajı yapılacaktır. Ancak 3 adet odanın iç banyo kapıları yerinde 

ölçüsüne göre sürgüsüz, su, neme vb dayanıklı standart kalınlık ve amerikan kapı evsafında her 

renk ve desende ahşap kasalı olacak şekilde temin edilerek iş yerinde montajı yapılacaktır. Oda 

giriş kapıları ve tabloda belirtilen kapıların tamamı sökülerek standart tipte yerine göre 

ölçüsüne istinaden ahşap kasalı amerikan kapı modeli yapılacaktır. Kapıların evsafı ve teknik 
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detayı ile ilgili olarak idareye muhtelif numunelere getirilecek; idare onay verdikten sonra kapı 

imalatlarına başlanacaktır. Üst kat umumi wclerin kapıları ise 12 mm Kompakt laminat kapı 

kanadı ve alüminyum kasa yapılarak ve yerine montajı yapılacaktır. Sürgülü kapı kesitleri 

yerine göre imalatı yapılacak gerektiği takdirde kapı ve sürgüyü aktif kullanabilmek için giriş 

kesitlerine tuğla duvar örülebilecektir. 

 

Şartname kapsamındaki tabloda verilen mahallerin tavan kenar kesitlerine komple 

olmak suretiyle ıslak zeminler hariç her renk her desende ve her ölçüde kenar stropiyeri ve 

lamba göbeği stropiyeri temin edilerek iş yerinde montajı yapılacaktır.  

 

Tüm odalardaki lavabolar sökülerek dolaplı olmak suretiyle yenileri temin edilerek 

montajı yapılacaktır. Odalarda banyo içlerinde bulunan lavabolar dolaplı lavabolar ile  

değiştirilecek olup; min. 30 x 40 cm ebatlarında olacaktır. Alt dolap min. 60 cm yüksekliğinde 

olacaktır (202, 205, 215 nolu odalar hariç). Odalarda banyo dışı lavabolar ise 45 x 50 cm 

ebatlarında alttan dolaplı, dolabı ise yüksekliği min. 60 cm olacak şekilde temin edilerek 

montajı yapılacaktır. 202, 205 ve 215 nolu odaların lavaboları ayaklı dolaplı olup; lavabo min. 

45 x 60 cm ebatlarında, dolap ise min. 60 x 50 cm ebatlarında olacaktır. 202, 205 ve 215 nolu 

odaların banyo lavabolarının üstünün aynaları dolaplı ayna olacaktır. Diğer odalarda ise lavabo 

üstü ayna, etajer, pompalı sabunluk, havluluk olacaktır (takım şeklinde).  

 

Odaların tamamında (202, 205 ve 215 nolu odalar hariç) sürgülü duşakabin uygulaması 

yapılacaktır. Duşakabin profilleri ve buzlu mika cam paneller standart ölçülerde olacak olup 

profil renkleri antrasit gri veya siyah renkte olacaktır.  202, 205 ve 215 nolu odalarda ise yine 

kabin pofilleri standart ölçülerde ve siyah renk olacak olup, cam kesitler ise temperli cam 

olacaktır. Kabin yükseklikleri 202, 205 ve 215 nolu odalarda 200 cm yükselikte olacaktır diğer 

odalarda 190 cm olacaktır.  

 

İç cephelerde tüm tavanlar, tüm duvarlar ve mevcut yağlı boya olan kesitlerin tamamı 

yağlı boya ile boyanacaktır. Boya imalatlarına başlamadan önce mevcut yüzeylerde deforme 

olan kesitler tamamı ile kazınarak temizlenecek muhtelif sıva ve alçı tamiratları yapıldıktan 

sonra boya imalatlarına geçilecektir. Ahşap kesitlerde ise ahşap macunu ile tamiratlar 

yapıldıktan sonra tüm ahşap kesitler zımpara ile zımparalandıktan sonra tek kat astar ve en az 2 

kat yağlı boya uygulanacaktır.  Koridorlarda yağlı boya etekleri zımparalanıp temizlendikten 

sonra iç cephe boyası ile en az 2 kat olacak şekilde boyanacaktır. Tavanlarda ise gerekli 

kesitlere de istut uygulaması yapılacak olup bu kesitler en az 2 kat olacak şekilde tavan boyası 

ile boyanacaktır. Boya katları idarece uygun görülmediği ve kapatmadığı takdirde 2 kat 

boyadan fazla boya uygulaması yüklenici tarafından yapılabilecektir (Alt kat tv salonu, kahvaltı 

salonu, Üst kat toplantı salonu hariç, duvar ve tavan plaka ahşap tavan kesit olan kesitler hariç). 

 

 Umumi wcler hariç mevcutta tüm klozetler değişecek olup; iş yerinde yönleri ve yerleri 

idarece belirlenecektir. 118 ve 120 nolu odalara da klozet konarak pis su bağlantıları mevcut 

idarece gösterilecek kesite bağlanacaktır. Bu ki odada mevcut yan duvar kırılarak 60 cm (temiz 

genişlik) genişletilerek tekrar çift taraflı izolasyonlu yeşil alçıpan, sıvası, alçısı ve boyası 

yapılacaktır. 202, 205 ve 215 nolu odalar dışındaki klozetler standart kendine seramik 

rezervuarlı olacak iken 202, 205 ve 215 nolu odalardaki klozetler dikdörtgen ve daha geniş 

kesitte klozetler olacaktır. Mevcut pis su giderlerine durumuna göre mevcut klozet yerleri her 

odada değiştirilebilecektir. Klozetlerin kendinden kapaklı kendinde rezervuarlı ve her türlü iç 

takımı, taharat musluğu vb teçhizatı olacaktır. 202, 205 ve 215 nolu odaların klozet kapakları 

kendinden yavaş kapanır olacaktır. 
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Her tür seramik imalatlarına başlamadan önce kırımdan çıkan molozlar temizlenecektir. 

Islak zeminlerin kırım işleri esnasında idarenin tarif edeceği kesitlerde, derinlikte ve ölçülerde 

(yüklenici tarafından döşenecek olan her türlü pis su boruları, yer süzgeci boruları için) 

yüklenici kırım yapacaktır. İdare tarafından bu hatlar döşendikten sonra yüklenici sıvasını, 

harcını ve seramik kotuna göre yer süzgeçlerinin montaj vb. imalatları yaparak boruların 

çıkabilecek her türlü tavan ve taban tamiratlarını yapacaktır. İdare tarafından tarif edilen her 

türlü şebeke hattının kazısı (yatay, düşey vb.) yüklenici tarafından yapılacak; su şebekesi 

hattının montajı yine yüklenici tarafından yapılacaktır. Zeminde ve duvarlarda her türlü pis su, 

şebeke montajları tamamlandıktan sonra seramik döşeme işleri başlayacaktır. Ayrıca duvar 

seramikleri döşenirken idarenin göstereceği kotta paslanmaz çelik bant kullanılarak duvar 

seramiği döşemeye devam edilecektir. Seramik döşeme imalatlarında kullanılacak olan her 

türlü iç köşe, dış köşe vb çıtalar yerine göre plastik olacaktır. İdarenin tarif edeceği eğimler 

verilip (yer giderlerine göre); tüm seramik döşeme imalatları tamamlandıktan sonra yüklenici 

tarafından temin edilecek dolaplı lavaboların montajı yapılacak, giderleri montaja göre 

bağlanacaktır. Tüm lavabo, klozet, duş ve duş ahizesi ve tüm bataryalar vb. malzeme yüklenici 

tarafından temin edilerek onaylandıktan sonra montajı yapılacaktır. Ayrıca kapı, merdiven 

tutamaklarında ahşap verniği, bronz boya gibi imalatlar yapılabilecektir. Tüm imalatlar 

tamamlandıktan sonra, yüklenici tarafından döşenecek ve yüklenici tarafından yerinde ölçüsüne 

göre temin edilecek mermer (her renk ve desende 2 cm kalınlıkta) eşikler ile oda laminat 

zeminlerden ayrılacaktır. Oda giriş kapılarının arkasına bu eşik uygulaması yapılacaktır. 

 

Üs kat toplantı salonu yanı mutfağa ait mutfak tezgahı tamamı ile sökülerek yerine her 

desen ve renkte olma üzere standart kalınlıkta min 2,5 cm. kendinden evyeli granit tezgah 

temin edilerek yerinde montajı yapılarak gerekli gider bağlantıları yapılacaktır. 

 

Yunus Emre salonu, 202, 205 ve 215 nolu odalar, alt ve üst koridorlar ile sahanlıkları ve 

iki giriş küçük hollerin tavanlarına komple alçıpan havuz imalatı yapılacaktır. Bu alçıpan 

havuzların genişliği yatayda 40 cm uzunluğunda iç alçı plaka yüksekliği idarece belirlenecektir. 

Yatay alçıpan plakalara 1 mt ara ile yuvarlak deliklere açılacaktır. Bahsi geçen tüm kesitler 

havuz alçıpan modeli uygulanacaktır. Koridorlarda, idarenin göstereceği mahallere stropiyer 

çıtalar ile kare veya dikdörtgen kesit yerinde ölçüsüne göre desen imalatlar yapılacaktır. Üs 

katta idarenin göstereceği kesitlerde iki adet mevcuuta boşta olan kapılar sökülerek yerine bir 

adedi yeşil ve bir adedi kırmızı alçıpan plaka olmak üzere (iç ve dışta 2 plaka olacak şekilde) 

alçıpan duvar yapılarak alçı, seramik ve boya vb. imalatları uygulanacaktır. 

 

Tüm temiz su tesisatı için idarenin göstereceği noktalardan yüklenicinin temin edeceği 

(idarece onaylandıktan sonra) malzeme ile yeniden idarenin tarif edeceği şekil ve hatlara göre 

(duş batarya su hattı, klozet bataryaları su hattı, lavabo bataryaları su hattı (banyo içi veya dışı 

lavabo dahil olmak üzere)  çekilerek yüklenici tarafından montajı yapılacaktır. Tüm elektrik 

hatları priz, anahtar vb. döşenmesi için idarenin tarif edeceği tüm kırım işleri yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

 

Tüm boya imalatları yapılırken en az 2 kat boya uygulaması yapılacaktır. 1. kat boya 

vurulduktan sonra idareye bilgi verilecek onay alındıktan sonra 2. kat boya uygulamasına 

geçilecektir. Özellikle yağlı boya uygulaması yapılan kesitlerde öncellikle yüzey temizliği 

yapılacak, ahşap kesitlerde ahşap macunu uygulaması yapılacak, (plastik boyalı kesitlerde ise 

alçı ve sıva tamiratları yapılacak) idarenin onayı alındıktan sonra boya imalatına başlanacaktır. 

Her türlü boya işlerinde zeminlere yüklenici tarafından temin edilecek naylon örtü serilerek 

mevcut gerek ahşap gerek mozaik süpürgeliklere bantlanacaktır. Damlayan her tip boya 

yüklenici tarafından silinip, temizlenerek aslına uygun şekilde idareye teslim edilecektir. 
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202,205 ve 215 nolu odaların iç cephede sadece bir duvar kesitine ahşap görünümlü pvc 

lambri uygulaması yapılacaktır. Yüksekliği tavan yüksekliği kadar olacak olup; korniş 

yapıştırıcısı ile yapıştırılacaktır. Bina için mevcut tüm kornişler tamamı ile sökülecek yerine 3 

gözlü pvc kornişler temin edilerek montajı yapılacaktır.  

 

Mevcut döküm peteklerin yeni projeye uygun petekler ile değiştirilmesi işi kapsamında 

öncelikle ısıtma sistemi devre dışı bırakılarak tesisat hattındaki su tamamen tahliye edilecektir. 

Mevcut petekler ile bunlara bağlı giriş-çıkış hatlarındaki küresel vanalar demonte edilerek 

sistemden sökülecektir. Demontaj esnasında petek besleme ve dönüş hatları detaylı olarak 

kontrol edilecek, hat üzerinde tespit edilecek kırık, çatlak, patlak, deformasyon, aşınma veya 

korozyona uğramış boru hatları firma tarafından yenileri ile değiştirilecek ve sistemin sağlıklı 

çalışmasına uygun hale getirilecektir. Yeni peteklerin montajında her bir petek için taşıyıcı 

yükü güvenli şekilde karşılamak amacıyla 2 adet askı aparatı kullanılacak ve montaj noktaları 

uygun ankraj elemanları ile sabitlenecektir. Her peteğin giriş ve çıkış bağlantılarında yeni 

küresel vana montajı yapılacak, ayrıca sistemde hava birikmesini önlemek ve verimli ısı 

transferi sağlamak amacıyla her peteğe 1 adet hava purjörü takılacaktır. Montaj esnasında 

ihtiyaç duyulacak rekor, nipel, dirsek, manşon, redüksiyon, conta, teflon, bağlantı rakoru, 

dübel, vida ve benzeri her türlü bağlantı ve montaj elemanının temini ve uygulanması yüklenici 

firma sorumluluğunda olacaktır. Temin edilecek döküm petekler TS EN 442 standardına 

uygun, TSE/TSEK belgeli olacak ve üretici firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip 

olması şartı aranacaktır. Ayrıca peteklerin çalışma basıncı, test basıncı ve ısıl güç değerleri 

üretici katalogları ile belgelendirilecektir. İş bitiminde tüm sistem hidrostatik basınç testine tabi 

tutulacak, sızdırmazlık kontrolleri yapılacak, hava alma işlemleri tamamlanacak ve devre 

balans ayarları yapılarak sistem güvenli ve verimli şekilde işletmeye alınacaktır. (Kalorifer 

tablosuna göre) 

Tablo. Yeni Misafirhane Döküm Petek Sayısı 

ODA 

NUMARASI 

MEVCUT DURUM DÜŞÜNÜLEN 

202 3 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 3 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

204 3 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 3 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

205 3 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 3 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

206 2 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

207 3 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 3 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

208 2 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

210 1 adet (19 dilim) – 100x100 cm 1 adet (15 dilim) 100 cm 

yüksekliğinde 

212 2 adet (her biri 18 dilim) 120x100 cm 2 adet ( her biri 15 dilim) 120 cm 

yüksekliğinde 
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213 3 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 3 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

214  1 adet (15 dilim) 100x100 cm 

1 adet (14 dilim) 40x85 cm 

1 adet ( 12 dilim) 100 cm 

yüksekliğinde ve 1 adet 10 dilim 40 

cm yüksekliğinde 

215 3 adet (Her biri 14 dilim) – 40x85 cm 3 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

216 2 adet ( her biri 14 dilim) – 40x85 cm 2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

218  2 adet (her biri 14 dilim) – 40x85 cm 2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

220 2 adet (her biri 14 dilim) – 40x85 cm 2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

Mutfak 2 adet (her biri 14 dilim) – 40x85 cm 2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

Toplantı 

Salonu 

2 adet (her biri 10 dilim) – 40x85 cm 

2 adet (her biri 19 dilim) -  108x100 cm 

2 adet (her biri 10 dilim) 40 cm 

yüksekliğinde 

2 adet (her biri 15 dilim) 100 cm 

yüksekliğinde 

Merdiven 

çıkışları 

2 adet ( her biri 20 dilim) – 60x105 cm 2 adet ( her biri 15 dilim) – 60 cm 

yüksekliğinde 

TOPLAM 41 adet 602 dilim 41 adet 447 dilim 

 

 Her bir peteğe giriş-çıkış olmak üzere 2 adet vana takılacaktır. (Toplam 82 adet ¾ inç) 

 Her bir peteğe 1 adet hava alma purjörü takılacaktır. (Toplam 41 adet) 

 Her bir peteğe 2 adet askı takılacaktır. (Toplam 82 adet) 

 

Tablo. Montajı Yapılacak Döküm Petek Bilgileri 

Petek Yüksekliği Petek Sayısı Dilim Sayısı 

40 cm 33 adet 330 dilim (her bir petek 10 dilim) 

60 cm 2 adet 30 dilim (her bir petek 15 dilim) 

100 cm 4 adet 
57 dilim (3 petek her biri  

15 dilim ve 1 petek 12 dilim) 

120 cm 2 adet 30 dilim (her bir petek 15 dilim) 

TOPLAM 41 adet 447 Dilim 

 

Mevcut her tip seramik, ahşap, cam, sıva, boya, kalorifer petek, vana vb molozu ve 

çıkan her türlü atık malzeme, idare tarafından temin edilecek nakliye vasıtalarına (kamyon, 

yükleyici vb.), yüklenici tarafından yüklenerek (yüklenici personeli tarafından çuvallanmış 

molozlar yüklenici tarafından dışarı taşınacak) idarenin göstereceği mahale dökülecek olup; iş 

mahallerinin temizliği iş bittikten sonra yapılacaktır.  

 

İşin yapılmasına esas ölçü mevcut kanalların yüklenici tarafından yerinde alınacak olan 

ölçüleri olup, alınan ölçüler ile uygulama arasında olabilecek farktan dolayı yüklenici hak talep 

edemeyecektir. İstekli, teklif fiyatı ve uygulama için gerekli ölçüyü kendisi almakla 
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mükelleftir. Teknik Şartnameye uygun olmayan imalat sökülerek, Teknik Şartnameye uygun 

imalat yapılmadan hakediş ödemesi yapılmaz.  

 

İş kapsamında kullanılacak her türlü malzemeden en az 3 numune olmak üzere idarenin 

onayına sunulacak daha sonra imalatına başlanacaktır. İdarenin onay vermediği hiçbir malzeme 

bahsi geçen iş kapsamında kullanılmayacaktır. Malzemeler ile ilgili idarece istenen evrak, 

sertifika (TSEN, DIN belgesi, vb.), ölçü yüklenici tarafından idareye ibraz edilmesi zorunludur. 

Her türlü tokmak, menteşe, kelepçe, aksesuar vb yüklenici tarafından temin edilerek, yine 

yüklenici tarafından montajı yapılacaktır.  

 

İhale konusu iş fabrikamızda mevcut yapı ve tesisat aksamlarına zarar vermeden 

yapılacaktır. Herhangi bir zararın vukuu durumunda yüklenici zarardan doğan bedeli İdareye 

ödemekle mükelleftir. 

 

 

3. İŞİN SÜRESİ 

 

İdare iş yeri teslimini müteakip 60 takvim gününde tamamlanacaktır. 

 

 

4.   YÜKLENİCİ ve İDARENİN TEMİN EDECEĞİ MAKİNA ve EKİPMANLAR 

 

 Yüklenici; yapılacak olan iş bünyesinde her türlü malzemeyi temin etmek ile 

mükelleftir.  

 

 

5.    MALZEME FİYAT FARKLARI 

 

Bu iş için herhangi bir “fiyat farkı” verilmeyecektir. 

 

 

6.    ÖLÇÜ ve FİYAT TEKLİFİ 

 

 Bu işle ilgili yüklenici firma tek fiyat verecek, iş bitimine kadar bu fiyat 

değişmeyecektir. 

 

 

7.    VERGİ ve RESMİ HARÇLAR 

 

 Yüklenici firma işin yapımı için gerekli her türlü vergi, resim, harcı ödemek zorundadır. 

Ancak teklif fiyat K.D.V. dahil olmayıp ayrıca ödenecektir. 

 

 

8.     İŞ GÜVENLİĞİ VE DİĞER HUSUSLAR 

  

Yüklenici firma işin başlangıcında bitimine kadar olan her türlü iş güvenliğini 

sağlamaya zorunludur. Doğacak zararlardan yüklenici mesuldur. Bu iş için yüklenici S.G.K 

dosyası açtırmak zorundadır. 
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1.  Çalışan elemanların sosyal güvenlik mevzuatlarının tamamından yüklenici sorumludur. 

  

2.  Yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin muhatabı teşebbüsümüz olmayacaktır.  

 

3. Yüklenici, yapılacak sözleşme konusu işin gerektirdiği sayıda ve vasıfta eleman ve 

ekipman temin edecek, işleri aksatmayacak şekilde devamlı hazır bulunduracaktır. 

Sonradan değişik yapılması halinde, ayrılanların yerine, aynı niteliklere ve yeterliliklere 

haiz yenilerini alacaktır. 

 

4. Yapılacak sözleşme konusu işin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve idare çalışma 

prensiplerine uygun olmak koşuluyla Yüklenici dilediği kişileri istihdam 

edebilecektir.(Güvenlik yönünden sakıncalı kişiler hariç) 

 

5.  Yüklenici yapılacak iş konusunda bilgili, deneyimli ve yetenekli sorumluyu işin başında 

devamlı hazır bulunduracaktır. 

 

6. Sözleşme konusu iş esnasında kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar ile ilgili bu Teknik 

Şartnamemizde yazılı hükümler uygulanacaktır. 

 

7. Yüklenici işe başladıktan sonra çalıştırdığı elemanların adı, soyadı ve sigorta sicil 

numaralarını da yazarak liste halinde Fabrikamıza bildirecek, personel değişikliğinde 

listeyi yenileyerek derhal tekrar bildirimde bulunacaktır. Yüklenicinin bildirimde 

bulunmadığı personeli fabrikamıza alınmayacaktır. 

 

8. Yüklenici, idarece verilecek talimatlara kesinlikle uymak zorunda olup; işyerinde 

çalıştıracağı personelin maruz kalacağı her türlü iş kazası ve üçüncü şahıslara verilecek 

zararlardan madden ve hukuken bizzat sorumludur. Yüklenici, çalıştırdığı personele 

çalıştığı iş doğrultusunda gerekli iş güvenliği malzemelerini tamamını temin etmekle 

yükümlüdür. 

 

9. Çalışan elemanlar ile ilgili olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki yükümlülüklerden yüklenici sorumludur ve Yüklenici firma imalatlarını 

bir iş güvenliği firması danışmanlığında yapmakla mükelleftir.  

 

10. İş esnasında kaymayan tipten ayakkabı giyilecek ve baret takılacaktır. Yüklenici ve 

tüm çalışanlar bu önlemlere titizlikle uyacaklar, aksi takdirde Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı hükümleri uygulanacaktır ve çalışma 

yükleniciye ilave süre verilmeksizin durdurulacaktır. 

 

9.    ÖDEME 

 

Yükleniciye; yapmış olduğu imalatların durumuna, ve tüm şartnamelere göre her 30 

günde 1 adet hakediş ve son hakedişi ise işin durumuna göre yapılacaktır. İş bu teknik şartname 

9 madde ve 9 sayfadan oluşmaktadır. 
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Örnek Resim (Islak Zeminler). 

 

Örnek Resim (Koridor Tavanlar ve duvar PVC Lambri Uygulama) 



Tablo. Yeni Misafirhane İmalat ve Kontrol Tablosu

Sıra No Oda No / Mahal Adı Asma Tavan Fayans (Duvar)             
Fayans 

(Zemin)             

Yer Süzgeci                       

(İnce Uzun) 

(Alüminyum Kapak) 

(ad)

Süpürgelik                   

(8 cm yükseklik)

Sürgülü Ahşap                                     

Banyo Kapısı (ad)

OdalarAmerikan Kapı           

(ad)

Tavan Stropiyer          

(Kenarlar) 

Stropiyer                            

Lamba Göbeği (ad)

Dolaplı             

Lavabo (yerine göre 

değişken ebatlar) 

(ad)

Duşakabin              

(ad) 
Tavan Boyası Yağlı Boya             

Plastik İç Cephe                          

Boyası

Klozet 

(ad)

Mutfak Tezgahı                       

(Granit her renk 

ve desende) 

Alçıpan Tavan 

Havuz İmalat 

Kaldırılacak 

Kapı (ad)

1 118  √  √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1  √ Alçıpan Duvar 1

2 116  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

3 120  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1  √ Alçıpan Duvar 1

4 Depo  √ 1  √ 1  √  √ 1

5 Yunus Emre Salonu 1  √  √  √  √ 1

6 Santral  √  √ 1  √ 1

7 Mescit  √ 1  √ 1  √  √ 1

8 Danışma  √ 2 oda bitişik  √ 2 ( 1 adedi camlı)  √  √  √  √ 2

9 Kahvaltı Salonu 1 1

10 212  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

11 214  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

12 210  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

13 216  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

14 208  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

15 218  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

16 220  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

17 206  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

18 204  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 2 1 1  √  √  √ 1 1

19 Üst Kat Umumi Wc
2 (Alüminyum Çerçeve 

Kompakt Lamine Kapı)
2

20 202 √ (Alüminyum) √  √ 2  √
1 (Sürgüsüz Ahşap Kasalı 

Amerikan Kapı)
1 1 1

1 (U şeklinde)                         

(Küvet Kalkacak)
 √  √  √ 1  √ 1

21 205 √  (Alüminyum) √  √ 2  √
1 (Sürgüsüz Ahşap Kasalı 

Amerikan Kapı)
1 1

1 (U şeklinde)                         

(Küvet Kalkacak)
 √  √  √ 1  √ 1

22
215

√  (Alüminyum) √  √ 2  √
1 (Sürgüsüz Ahşap Kasalı 

Amerikan Kapı)
1

1
1

1 (L şeklinde)                         

(Küvet Kalkacak)
 √  √  √

1
 √ 1

23 207  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 1 1 1  √  √  √ 1 1

24 213  √ √  √ 2  √ 1 1  √ 1 1 1  √  √  √ 1

25
Toplantı Salonu ve Yan 

Mutfak
Yan Mutfak √ Yan Mutfak √ Yan Mutfak √ 1 Toplantı Salonu √ 3 (1 adedi buzlu camlı) Toplantı Salonu √ 3 Yan Mutfak √ Yan Mutfak √ Yan Mutfak √ 3

26
215 Alçıpan İmalat Boş 

Kapı Yeri

 √ (Yeşil            

Alçıpan Duvar)
1

27
Toplantı Salonu Yanı Boş 

Kapı Yeri

 √ (Kırmızı 

Alçıpan Duvar)
1

28
Üst Koridorlara Giriş 

Kapıları
2

29
Üst Koridorlar ve Orta 

Hol Tavan Havuz
10  √

30

Alt Koridorlar, Ana ve 

Yan Girişler ve Orta Hol 

Tavanları Havuz

10  √

31

Üst Koridorlar ve Orta 

Hol Zemin Fayans 

(Merdivenler, Sahanlık 

Dahil)

 √  √

Üst Koridor ve Alt 

Koridor Boya
 √  √

32

Alt Koridorlar, Ana ve 

Yan Girişler ve Orta Hol 

Zemin Fayans 

(Merdivenler Dahil)

 √  √

√ : Yapılacak İmalat

Renkli hücerelerdeki imalatlar farklılık gösterebilecektir.

Teknik Şartnamesine göre


